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Příloha č. 3 ZD

SmlouVA o dílo
č.:T-xxx-00/12
uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

	OBJEDNATEL:             

	ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

	- ve věcech technických:
	Zdeňka Klucká, tel.: 541 162 624

	(dále jen „objednatel“) 

     a 
	

	ZHOTOVITEL:
	…………………………………………………………………

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	…………………………………………………………………

	Zastoupený:
	…………………………………………………………………

	Sídlo:
	…………………………………………………………………

	IČ, DIČ:
	…………………………………………………………………

	Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	……………………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

	(dále jen „zhotovitel“)  
	


za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Oprava ploché střechy na kotelně v Rančířově“
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní oprava ploché střechy na přízemní budově kotelny.
Rozsah prací:
· Demontáž a montáž hromosvodného rozvodu vč. revizní zprávy ( k revizní zprávě doložit oprávnění na provádění el. revizí a hromosvodů)

· Náhrada stávající střešní krytiny o ploše cca 150 m2 (cca 13 x 11,8 m) za novou z plastové folie, bez zateplení.
· Nové oplechování atiky (pozink s nátěrem) včetně její opravy. (na čelní a zadní straně kraje střechy) (2 x 13 m).

· Na obou bocích střechy nové plastové žlaby na odvod dešťové vody (2 x 11,6 m) včetně plastových svislých svodů s vyústěním do stávajících geigerů.

· Nutné stavební přípomoce spojené s realizací díla.
· Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku. 
· V průběhu realizace vést Stavební deník – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 5

· Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů a předepsaných technologických postupů platných předpisů.
· Předání všech potřebných dokladů: prohlášení o shodě na použité materiály, protokoly o proškolení k montáži, revizní zprávy hromosvodů včetně přiloženého oprávnění na provádění el. revizí a hromosvodů, Stavebník deník, doklad o ekologické likvidaci odpadu.
II. Termín a místo PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:





Ihned po podpisu smlouvy
Termín ukončení realizace díla:




13. 7. 2012
Místem plnění díla je:
Budova kotelny  - Vojenské zařízení Rančířov
III. CENA DÍLA
Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a činí:


Celková cena bez DPH
………………,- Kč

DPH (20%)
………………,- Kč

Celková cena včetně DPH
………………,- Kč 

slovy:
„……………………………“

IV. platební a fakturační podmínky
4.1.  Objednatel neposkytuje zálohové zálohy.

4.2.  Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
4.3.  Fakturace bude provedena jedinou fakturou, která bude vystavena po předání a převzetí díla, z které bude pozastaveno 20 % z ceny díla bez DPH do odstranění vad a nedodělků.
4.4.  Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění. 
4.5.  Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
4.6.  Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.
V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

5.2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

5.3.  Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
5.4.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 
VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
6.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.
6.2. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli notářsky ověřenou kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 500 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.
VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1.
Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
VIII. SMLUVNÍ POKUTY
8.1.  Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

8.2.  V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

8.3.  Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.
IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1.
Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to např.:

· neplnění předmětu díla podle čl. I.

· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem.
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
9.2.
Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. Odpovědnost za vady – záruka

10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává na ….. let.
10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.
Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.

11.2.
Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

11.3.
Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.4.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

11.5.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:






V ……………. dne:…………….....
______________________________________


_____________________________
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace


………………………
Ing. Dagmar Kynclová, MBA




…………..…………..
ředitelka





………………………
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