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ZADAVATEL: ARMADNI SERVISNI, prispévkové organizace

Sidlem: Podbabska 1589/1, 160 00 Praha 6 — Dejvice
Zastoupeny: feditelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
1CO, DIC: 60460580, CZ60460580
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VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/TEL.
1721-16-2012 Ing. Suhaj/973 204 184

V Praze dne: 30.1.2013

DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM C. 2

Vyse uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 49 zdkona ¢&. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakédzkach, v platném znéni (dale jen .zdkon“), sdéluje nasledujici dodate¢né
informace k zadavacim podminkdm vztahujici se k vefejné zakdzce na sluzby zadanou
v otevieném fizeni snézvem ,,Zpracovani PD vodovodu a kanalizace v obci Mésto
Libava®, uvefejnéné ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidenénim &islem VZ 238295.

1. Nazikladé prohlidky mista plnéni zadavatel sdéluje nisledujici informace:

» Soucdsti PD neni feSeni vodovodnich rozvodi a kanalizace v jednotlivych objektech.

Resit se budou vodovodni piipojky k jednotlivym objektdm.

Pfedmétem dila neni rekonstrukce stavajiciho pfivadéce z Velké Stielné. Piedmétem

bude pouze zjistit stav a trasu piivadéce.

PD feSi pouze stanoveni trasy vodovodniho potrubi od vodojemu.

Soucasti PD nejsou stavebni upravy vodojemu.

Geodetické zaméfeni siti se bude tykat pouze nového vodovodniho fadu a kanalizace.

U potrubnich rozvodi neni stanoven pozadavek na jejich material.

Kanalizace je v soucasné dob¢ funkéni, neptedpoklada se jeji ¢idténi pfed kamerovym

prizkumem. Piipadné CiSt€ni provést az v pfipadé nutnosti, na zaklad® vyhodnoceni

kamerového prazkumu.

Predmétem feSeni je oddéleni splaskovych a destovych vod.

» Phjde-li mésto Libava do civilni spravy, bude vodovod a kanalizace provozovana
méstem, pfipadné externim subjektem.
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2. Bod 2.3. ZD - Rozsah predmétu veieiné zakazkyv, pism. a) odstavec SO - vodovod -
se dopliuje o nasledujici bod:

» Soutdsti PD bude i monitorovani tniku vody zvodovodniho rozvodu - MaR
s vyhodnocenim na COV. Ucelem bude sledovéni pripadnych  netésnosti
s vyhodnocenim.

3. Bod 3,ZD - Doba a misto plnéni vefejné zakdzky se méni nisledovné:

Termin zahgjeni plnéni je od: ihned po podpisu smlouvy

Termin ukonceni plnéni vyjma dokladové ¢asti do: 6-ti mésicii od podpisu
smlouvy

Termin odevzdani dokladové &asti do: 8-mi mésici od podpisu
smlouvy

Mistem plnéni je Mé&sto Libava

Zadavatel je opravnén posunout termin plnéni o dobu nutnou k prezkoumani opravnych
prostredkil proti rozhodnuti zadavatele dle § 110 a nésl. a § 113 a nasl. zakona.

4. Méni se Priloha & 3 ZD — Navrh smlouvy o dilo

Pifloha byla nahrazena za ptvodni z divodu zapracovani bodéi 2. a 3. Dodatednych
informaci k zadavacim podminkam ¢. 2

5. Bod 16. ZD — Piilohy se dopliiuje o P¥ilohu ¢&. 4 — Doplitujici dokumentace
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