Příloha č. 3 ZD


N Á V R H   

Smlouva o dílo č. 

1. Smluvní strany

Objednatel 

Armádní  servisní  – příspěvková organizace

jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclovou, MBA 

Se sídlem Podbabská  1589/1, 160 00   Praha 6 – Dejvice

IČ:  60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: ČNB Praha            č.ú. : 30523881/0710

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

· Ing. Zdeněk Beňo, tel. 973 204 186, 602 106 090

· Ing. Jaroslav Adlof, tel. 973 204 166, 602 248 305

· Zdeněk Rada, tel. 602 279 475

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel 

zhotovitel: uvést přesné znění firmy, u fyzické osoby firmu, jméno, příjmení; 

se sídlem: ulice, číslo, PSČ, obec
jehož jménem jedná statutární orgán: uvést jméno a funkci statutárního orgánu
(v případě zastoupení) zástupce na základě přiloženého zmocnění: uvést jméno a funkci

zapsán v obchodním rejstříku vedeném (uvést rejstříkový soud) - oddíl …, vložka …, spis. značka... (je-li zapsán) 

IČ:…………..
DIČ:……………..
Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech technických: uvést jména a kontakt (telefon, fax a e-mail)
 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“), tímto zákonem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „Zpracování PD vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“.

2. Účel a předmět smlouvy  

2.1. Účelem této smlouvy je zajistit zpracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, a pro provádění stavby a provedení s tím souvisejících úkonů a činností, nutných k zajištění následné realizace dokončení kanalizace v Městě Libavá a provedení opravy  vodovodních řadů. Budou odstraněny závady způsobující úniky pitné vody z přivaděče a rozvodů. Tím bude odstraněna zanedbanost kanalizačních řadů a budou vytvořeny podmínky k řádné likvidaci splaškových a dešťových vod.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele :

-  zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí,  pro stavební povolení, pro provádění stavby a zajistit územní rozhodnutí a stavební povolení s vyznačením právní moci na stavbu  „Zpracování PD vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“, č. centrální evidence.(CEVID) : 07-36-21;

Stavba objektu kanalizace  navazuje na realizovanou 1. etapu v letech 2007 – 2008, kdy byla provedena ČOV a 1.část splaškové kanalizace.

PD bude zpracována v následujícím rozsahu: 
SO kanalizace :

· geodetické zaměření zájmového území nově navržené kanalizace, které bude navazovat na geodetické zaměření z 10/2003, zpracovatel GS Vynikal Olomouc; 

· inženýrsko geologický průzkum, který bude navazovat na IGP kanalizace z 10/2003 zpracoval GS Vavrda Olomouc; 

· v PD návrh průzkumu kantaminace přebytečné zeminy z výkopku , který bude odvážen;

· geodetické zaměření a inženýrsko geologický průzkum společně i pro nové vodovody;

· stavebně technický průzkum k  návrhu trasy jednotlivých stok splaškové a dešťové kanalizace  a ke zjištění napojení přípojek od jednotlivých budov a zpevněných ploch; 
· vyřešit u jednotlivých objektů oddělení splaškové a dešťové vody, předávacím místem je pata objektu,

· provedení kamerového průzkumu stávající jednotné kanalizace pro ověření možnosti využití           na  dešťovou kanalizaci;

· ověření výskytu podzemních inženýrských sítí a venkovních rozvodů elektro, zajištění ochrany tohoto vedení při provádění zemních prací;

· v PD provedení nových komunikací, zpevněných ploch a chodníků v místech, kde budou provedeny zemní práce; 

· v PD provedení venkovní splaškové kanalizace v návaznosti na realizované stoky dle projektové dokumentace z 11/2003, zpracovatel IDOP Olomouc;

· v PD provedení venkovní dešťové kanalizace, osazení odlučovače ropných látek, zaústění                        do vodoteče;

· v PD navrnout výměnu čerpadel a opotřebených prvků technologie čerpací stanice
     dešťových vod; 

· pro zahájení přípravných a projektových prací vyřídit povolení vstupů na pozemky                           pro pracovníky zhotovitele.

SO vodovod

· řešit jihozápadní větev Velká Střelná – Město Libavá na trase přivaděče od vodního zdroje šachta Velká Střelná, dále výtlak od vodního zdroje k čerpací stanici Velká Střelná, výtlak  do vodojemu na Olomouckém kopci, vodojem Libavá, zásobovací řád Města Libavá, rozváděcí řády a vodovodní přípojky. Úniky vody mohou být v rozsahu celého vodovodu. Objednatel má k dispozici Studii posouzení vodovodního systému ve Vojenském výcvikovém prostoru (dále jen „VVP“) Libavá z 05/1998 – zpracovatel Agroprojekt Olomouc. 

· vyhledání a určení přesné polohy vodovodního potrubí,

· ověření těsnosti akumulačních jímek čerpacích stanic a vodojemů,

· u vodojemů provést přetěsnění vnitřních stěn,

· v PD řešit opravu šachet na vodovodu z břidlicového dolu do Města Libavá,

· provedení tlakových zkoušek jednotlivých úseků potrubí na vodovodním řádu a na přípojkách, navrhnout výměnu vodovodního potrubí a armatur,

· provedení stavebnětechnického průzkumu vodohospodářských objektů,

· v PD provedení stavebních úprav vodojemu, provozního objektu a skladu v lokalitě starého břidlicového dolu, oprava střechy, výměna dveří a oken, zateplení, 

· řešit dálkový přenos dat, měření a regulace s vyhodnocováním dat,   

· na základě provedených tlakových zkoušek a ověření těsnosti zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební řízení, realizaci stavby,

· zpracovat projektovou dokumentaci bouracích prací připojované k ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 stavebního zákona pro demoliční práce v lokalitě břidlicového dolu u Velké Střelné,

· celková délka vodovodního přivaděče od čerpací stanice Velká Střelná k Libavskému vodojemu je 9,5 km, zpracovat PD na zbývajících cca 50 m,
· přehled napojených objektů  a situace je uveden v Příloze č. 1 ZD,
· v PD provedení nových komunikací, zpevněných ploch a chodníků v místech, kde budou provedeny zemní práce; 

· provést zaměření zájmového prostoru pro realizaci nových rozvodů ve Městě Libavá,

· provést inženýrsko geologický průzkum pro realizaci nových rozvodů ve Městě Libavá,

· maximálním obsazení pro denní spotřebu vody je počítáno na 500 osob,

· na řadech navrhnout podzemní hydranty, při situování hydrantů respektovat jejich současné umístění, popř.  navrhnout osazení nových hydrantů,

· ověření výskytu podzemních inženýrských sítí a venkovních rozvodú elektro, zajištění ochrany tohoto vedení při provádění zemních prací,

· pro zahájení přípravných a projektových prací vyřídit povolení vstupů na pozemky pro pracovníky zhotovitele,
· součástí zpracovaného projektu bude ekonomické vyhodnocení provozních nákladů v horizontu budoucích 10 let.
· součástí PD bude i monitorování úniku vody z vodovodního rozvodu – MaR s vyhodnocením na ČOV. Účelem bude sledování případných netěsností s vyhodnocením.
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se Studií posouzení vodovodního systému ve VVP Libavá z 05/1998 – zpracovatel Agroprojekt Olomouc. 

2.1.1. Součástí PD pro územní řízení a stavební povolení bude dokladová část, která bude obsahovat žádost o vydání územního řízení či stavebního povolení, stavební povolení s vyznačením právní moci vydané Újezdním úřadem vojenského újezdu Libavá,  stavebním úřadem (dále jen „ÚÚVÚ SÚ“), Náměstí 2, Libavá 785 01, pošta Šternberk umožňující realizaci projektované akce a kladná stanoviska, souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a institucí, nutných pro vydání územního řízení a stavebního povolení, a to zejména níže uvedených složek:

· Úřadu státního odborného dozoru MO (dále jen „ÚřSOD MO“)

· ÚřSOD MO oddělení Státního odborného technického dozoru MO - BOZP, tř. 1. máje 1, 711 11 Olomouc;

· ÚřSOD MO, oddělení Státního odborného technického dozoru MO - elektrické zařízení - Ing. Tetur, tř.1.máje 1, 711 11 Olomouc;

· ÚřSOD MO, oddělení Státního odborného technického dozoru MO - pro tlakové nádoby Ing. Šmíd - tř. 1. máje 1, 711 11 Olomouc;

· Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno – Židenice;

· Ústřední vojenský zdravotní ústav (hygienický posudek), Chodská 21, Brno – Královo Pole;

· ÚřSOD MO, Oddělení vojenského požárního dozoru, tř.1.máje 1, 771 11 Olomouc;

· ÚřSOD MO, Energetická inspekce MO, tř.1.máje 1, 771 11 Olomouc;

· Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá, Náměstí 2,  Libavá - Město Libavá, 758 01 Šternberk

· VÚ 8129 Město Libavá, 783 07 Město Libavá 

· Vojenské lesy a statky, Bratrská 359/7, 751 31 Lipník nad Bečvou

· Provozní středisko 0736 Město Libavá, Sadová 50, 783 07 Město Libavá;

· VÚ 3255 Praha, Vlastina 1, 161 05 Praha – Ruzyně;

· Velitelství vojenské policie Olomouc, tř. 1. máje 1, 711 11 Olomouc;

· Armádní servisní příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6; 

· Povodí Odry s.p. Varenská 49, 701 26 Ostrava

· Přípravný výbor nově vznikající obce v Městě Libavá

Správci civilních podzemních inženýrských sítí s ohledem na provádění zemních prácí:

· Telefónica O2 Czech Republic, Pražská 255/41, 779 00 Olomouc; 

· ČEZ Distribuce a.s., Jeremenkova 40/B, 772 00 Olomouc; 

· SME Rozvodný závod Opava, Krnovská 54, 746 01 Opava

případně další orgány, které si ÚÚVÚ SÚ Libavá nebo technický dozor objednatele vymíní. Veškeré připomínky všech dotčených orgánů zhotovitel zapracuje do PD pro stavební povolení.

Zhotovitel zajistí, aby PD pro provádění stavby byla předložena ÚřSOD MO oddělení Státního odborného technického dozoru MO - BOZP, tř. 1. máje 1, 711 11 Olomouc, VÚ 3255 Praha, případně dalším orgánům a institucím, které si toto vymíní. Jejich připomínky musí být opět zapracovány do PD pro provádění stavby a tato před odevzdáním objednateli zkompletována. 

2.1.2. Každý výtisk PD pro provádění stavby a CD bude obsahovat zejména:  

· náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

· výkresová část bude ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf; 

· prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků;

· nezbytně nutné konstrukční detaily;

· kompletní výkaz výměr (i v elektronické podobě na CD - formát *.xls), soupis prací                        a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky (bez ocenění) v rozsahu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s citovaným zákonem                    č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;

· další náležitosti v rozsahu Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací             a inženýrských činností 2008 (dále též „Sazebník UNIKA“);

· kompletní rozpočet (pouze u výtisků č. 1 – 4 PD); rozpočty v projektu budou zpracovány položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen materiálů ÚRS Praha, a.s., vydaných v roce zpracování PD a případných hodinových zúčtovacích sazeb do výše 300,- Kč/hod; v souhrnných rozpočtech celé akce se k cenám připočte sazba globálu zařízení staveniště ve výši 2,9 % a provozní vlivy ve výši 1,8 %, použití agregovaných cen se nepřipouští;

· souhrnný rozpočet bude členěn na jednotlivé hlavy (stavební objekty, provozní soubory, stroje a zařízení, vedlejší náklady, rezerva, neinvestiční náklady);

· výpočet předpokládaných provozních nákladů objektu po uvedení stavby do provozu (např. el. energie, teplo, vodné, atd.);

· výkazy výměr pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.

PD stavební části a rozpočty včetně všech výkazů výměr (i technologické části) budou zpracovány jako neutajované.


Zhotovitel se zavazuje předat PD pro územní řízení v tištěné podobě ve 2 výtiscích a 2x v digitální podobě na CD včetně dokladové části. Veškeré výkresy budou ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf. Zbývající části PD budou v příslušném formátu, ve kterém byly zpracovány a zároveň ve formátu *.pdf.

V digitální podobě bude předáno: 

· 1 CD se soubory PD pro stavební povolení ve formátu *.doc, *.dgn, *.dwg, *.xls;

· 1 CD se soubory PD pro stavební povolení ve formátu *.pdf. 

Zhotovitel se zavazuje předat PD pro stavební povolení v tištěné podobě ve 2 výtiscích a 2x v digitální podobě na CD včetně dokladové části. Veškeré výkresy budou ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf. Zbývající části PD budou v příslušném formátu, ve kterém byly zpracovány a zároveň ve formátu *.pdf.

V digitální podobě bude předáno: 

· 1 CD se soubory PD pro stavební povolení ve formátu *.doc, *.dgn, *.dwg, *.xls;

· 1 CD se soubory PD pro stavební povolení ve formátu *.pdf. 

Výtisky č. 1  PD pro územní řízení a PD pro stavební povolení budou opatřeny razítkem ÚÚVÚ SÚ Libavá.

PD pro provádění stavby bude vyhotovena v tištěné podobě v 8 výtiscích a 4x v digitální podobě v úplném rozsahu a 3x v digitální podobě pouze výkaz výměr. Veškeré výkresy budou ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf. Zbývající části PD budou v příslušném formátu, ve kterém byly zpracovány a zároveň ve formátu *.pdf.

V digitální podobě bude předáno: 

· 3 CD se soubory PD pro provádění stavby ve formátu *.doc, *.dgn, *.dwg, *.xls;

· 1 CD se soubory PD pro provádění stavby ve formátu *.pdf;

· 3 CD se soubory výkazů výměr ve formátu *.xls.

Zhotovitel zajistí, aby každý výtisk zpracovaných PD obsahoval soupis všech výkresů, případně listů včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění provede po profesích s označením jednotlivých výkresů. Každou složku (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků každé PD opatří štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů. Dále se zhotovitel zavazuje zpracovat souhrnné předávací protokoly pro každou PD, které budou obsahovat rekapitulaci soupisů všech výtisků každé PD.

2.1.3. V průběhu zpracování PD se zhotovitel zavazuje svolat minimálně 8 x technicko-ekonomickou radu (dále též „TER“), na kterou přizve objednatele (osobu odpovědnou za věci technické), odpovědného zástupce provozního střediska 0727 Olomouc, budoucího uživatele VZ 5847 Praha a VÚ 3255 Praha, případné připomínky všech zúčastněných složek budou zapracovány do PD. Poslední TER svolá zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před předáním dokončené PD objednateli, na které bude provedena kontrola úplnosti PD a splnění závazků plynoucích z této smlouvy. Z každé TER bude pořízen zápis, tyto zápisy zpracuje zhotovitel, a budou součástí dokladové části PD.

2.1.4. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele k provádění inženýrské činnosti, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci staveb, jejíž součástí jsou i veškeré poplatky spojené s vydáním pravomocných správních rozhodnutí. Veškeré požadavky orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů musí být zapracovány do PD. 

2.2. Zhotovitel vypracuje „Zásady organizace výstavby“, kde stanoví podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též“BOZP”) a zpracuje Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále též “Plán BOZP”). Výše uvedené dokumenty, týkající se bezpečnosti práce na stavbě budou vypracovány osobou s osvědčením odborné způsobilosti pro tuto činnost - koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále  též „koordinátor BOZP“). 

2.3. V případě, že bude prokázána nutnost činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( dále jen „koordinátor BOZP“) v době realizace stavby, na niž se zpracovává PD dle čl. 2 odst. 2 smlouvy, zhotovitel tuto osobu zajistí. Koordinátor BOZP je povinen spolupracovat se zhotovitelem stavby po celou dobu její realizace dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.. Koordinátor BOZP zpracuje na písemné vyzvání objednatele před samotnou realizací stavby aktualizovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením stavebních prací podá koordinátor BOZP zplnomocněn (objednatelem stavby) 8 dnů před předáním staveniště  na místně příslušný Oblastní inspektorát práce „Oznámení o zahájení stavby“. Koordinátor BOZP  bude provádět v průběhu stavby měsíční vyhodnocení stavu bezpečnosti práce na staveništi, vyhotovovat o tomto písemnou zprávu a provádět průběžnou fotodokumentaci všech zjištěných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce na stavbě. Po ukončení stavebních prací vyhotoví koordinátor BOZP závěrečnou zprávu o průběhu bezpečnosti práce na staveništi, která včetně fotodokumentace bude součástí dokumentace k přejímce stavby.
Objednatel zajistí potřebnou součinnost budoucího zhotovitele stavby pro provádění funkce  koordinátora bezpečnosti práce.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA, po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje PD dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy, až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cena za výkon autorského dozoru je součástí cenové kalkulace zhotovitele PD. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy v čl. 2 odst. 2.2. a 2.3., které vyvstaly až v průběhu zpracování tohoto předmětu a nebyly při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy, budou sjednány v dodatku ke smlouvě o dílo a budou zahájeny až po jeho uzavření.

2.6. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a předat je objednateli ve lhůtě dle čl. 4  této smlouvy. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně cenu dle čl. 5 této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

3.1. Dílo (řádně provedené) v rozsahu čl. 2 odst. 2.2. a 2.3. smlouvy, vyjma bodu zhotovitel doručí objednateli osobně s průvodním dopisem na adresu Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, nejpozději v den stanovený pro předání dokončeného díla (viz čl. 4. této smlouvy). 

Po doručení díla osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických po kontrole dílo převezme a potvrdí souhrnný předávací protokol (zápis o předání a převzetí věci), bude-li dílo bez vad. Potvrzení souhrnného předávacího protokolu oznámí (telefonicky, faxem, příp. písemně) zhotoviteli nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení díla. V případě vad díla ve stejné době osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických oznámí, že dílo nepřevezme a nepotvrdí souhrnný předávací protokol. Dílo bude předáno jako celek.

Dílo dle čl. 2. odst. 2.2. a 2.3. této smlouvy bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Vlastníkem díla je objednatel od započetí jeho provádění.

4. Doba a místo plnění 

4.1. Termín zahájení plnění v rozsahu čl. 2 odst. 2.2. a 2.3. této smlouvy: dnem účinnosti smlouvy.

4.2. Předmět smlouvy v rozsahu čl. 2 odst. 2.2. a 2.3. této smlouvy vyjma dokladové části obsahující kladná stanoviska dotčených orgánů a stavební povolení s vyznačením právní moci zhotovitel předá objednateli do 6 měsíců od zahájení plnění (po podpisu smlouvy) v sídle Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Dokladovou část obsahující kladná stanoviska dotčených orgánů a stavební povolení s vyznačením právní moci zhotovitel předá objednateli do 8 měsíců od zahájení plnění (po podpisu smlouvy) v sídle Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
4.3. Činnost koordinátora BOZP (dle čl. 2 odst. 2.4. této smlouvy) bude prováděna osobou s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích po celou dobu a v místě realizace stavby. 

4.4. AD (dle čl. 2 odst. 2.5. této smlouvy) bude provádět zhotovitel PD na vyzvání osoby oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických po celou dobu a v místě realizace stavby. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat pravidelně.

4.5. Místem předání předmětu smlouvy dle čl. 2 odst. 2.2. a 2.3. je Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
Cena za dílo   

4.6. Cena za dílo dle čl. 2. odst. 2.2. až 2.5. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná ve výši …….,- Kč bez DPH, DPH bude účtováno v zákonné výši a to  ……,- Kč a celkem ve výši ……,- Kč včetně DPH. a je platná po celou dobu realizace díla. 

Z celkové ceny za dílo (čl. 5. odst. 5.1.) činí : 

Cena za PD vč. dokladové části dle čl. 2 odst. 2.2. a 2.3. smlouvy je ……..,- Kč bez DPH, DPH bude účtováno v zákonné výši a to ……,- Kč  a celkem ve výši …….,- Kč včetně DPH.

a) Cena za výkon práva průmyslového či jiného duševního vlastnictví (uchazeč uvede       konkrétní právo) dle čl. 2 odst. 2.2. smlouvy …….,- Kč bez DPH, DPH bude účtováno v zákonné výši a to ……,- Kč a celkem ve výši  ……,- Kč včetně DPH .

Cena za činnost koordinátora BOZP dle čl. 2 odst. 2.4. smlouvy je ……….,- Kč bez DPH, DPH bude účtováno v zákonné výši a to ……..,- Kč  a celkem ve výši ……….,- Kč včetně DPH.

Cena za AD dle čl. 2 odst. 2.5. smlouvy je ………..- Kč bez DPH, DPH bude účtováno v zákonné výši a to          ………..,- Kč  a celkem ve výši ……….,- Kč včetně DPH.

4.7. Nedílnou součástí smlouvy zhotovitele je cenová kalkulace v příloze č. 1 této smlouvy. Tato cenová kalkulace bude zpracována ve vztahu k plnění díla uvedeném v čl. 2. odst. 2.2. a 2.3.              s uvedením počtu hodin potřebných k provedení díla po jednotlivých profesích samostatně, dále za dokladovou část, obstarání stavebního povolení s vyznačením právní moci, činnost koordinátora BOZP a výkon AD. 

Zhotovitel prohlašuje, že ocenění celého díla v rozsahu čl. 2. této smlouvy je úplné se        zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho provedením, dokončením a předáním vč.        cestovních nákladů na výkon činnosti koordinátora BOZP a výkon AD. Zhotovitel si do ceny       díla započítá i veškeré poplatky spojené s vydáním pravomocných správních rozhodnutí. Cenová kalkulace zahrnuje ceny všech položek dle odst. 5.1. tohoto článku smlouvy.

4.8. Cena za dílo může být změněna, a to jen dodatkem ke smlouvě, pouze v případě nutnosti provedení dodatečných prací dle čl. 2 odst. 2.6. této smlouvy.

4.9. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě  (viz čl. 9. odst. 9.1 této smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky dle položek cenové kalkulace bude od celkové ceny odečtena.

5. Platební podmínky

Zaplacení ceny za dílo dle čl. 2. odst. 2.2. a 2.3. této smlouvy bude provedeno bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Právo vystavit daňový doklad (fakturu) vznikne zhotoviteli až po oznámení objednatele o potvrzení souhrnného předávacího protokolu.

Zaplacení ceny za činnost koordinátora BOZP (dle čl. 2. odst. 2.4. této smlouvy) bude provedeno po dokončení díla a vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu            § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury).

Zaplacení ceny za výkon AD (dle čl. 2. odst. 2.5. této smlouvy) bude provedeno po dokončení díla a vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů          na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). 

Zaplacení ceny za případné dodatečné práce (dle čl. 2. odst. 2.6. této smlouvy) bude provedeno po jejich předání na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury).

5.1. Daňový doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu pro poštovní doručování objednatele do 15 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení. Lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů se vztahuje na případné penalizační faktury, jimiž bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu i na splatnost případných faktur, jimiž bude zhotovitel objednateli účtovat úrok z prodlení. V tomto případě úrok z prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) se stanoví dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.3. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny náležitosti stanovené § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K daňovému dokladu bude přiložen potvrzený souhrnný předávací protokol dle čl. 3 odst. 3.2. smlouvy a doklad  o výkonu činnosti koordinátora BOZP nebo doklad o výkonu AD. Nebude-li mít daňový doklad požadované náležitosti nebo přiloženy uvedené doklady, rovněž v případě nesprávných cenových údajů, je objednatel oprávněn jej vrátit. Novým doručením začne běžet nová lhůta splatnosti dle čl. 6. odst. 6.5. smlouvy. Při splnění podmínek § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti, dle § 92a) výše citovaného zákona.
5.4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.5. Objednatel má právo započítat i nesplatné pohledávky.

Smluvní sankce

Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

za prodlení se splněním povinnosti předat dokončené dílo v termínu uvedeném v čl. 4. odst. 4.2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč,

· v případě výskytu vad díla zaplatí zhotovitel objednateli za dobu prodlení s odstraněním vady v dohodnuté (stanovené) lhůtě smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den a za každou vadu,

za prodlení se splněním povinnosti provádět činnost koordinátora BOZP dle čl. 2. odst. 2.4. a čl. 4. odst. 4.3. této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé neplnění povinností; v případě uložení pokuty za nedodržení povinností na úseku BOZP příslušným orgánem BOZP zhotovitel předmětnou pokutu uhradí v plném rozsahu,

za prodlení se splněním povinnosti provádět AD (neúčast na kontrolních dnech nebo jiných jednáních, neplnění úkolů v průběhu realizace stavby) dle čl. 2. odst. 2.5. a čl. 4. odst. 4.4. této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé neplnění povinností.

Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené nesplněním závazků zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

Odpovědnost za vady díla a záruka

 Zhotovitel odpovídá v záruce,

že předmět díla dle čl. 2 odst. 2.2. a 2.3.smlouvy - od doby jeho předání až po celou dobu užívání stavby, na niž byl zpracován, bude mít vlastnosti a požadavky stanovené platnými právními předpisy, technickými normami platnými v době jeho předání a touto smlouvou;

že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen oznámit do 10 dnů ode dne doručení, zda vady uznává. Jinak uvede, proč vady neuznává. Pokud tuto svou povinnost nesplní nebo se strany nedohodnou na lhůtě odstranění vad, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným objednatelem v ohlášení vad souhlasí. V případě, že zhotovitel ve stanovené (dohodnuté) lhůtě vady neodstraní, objednatel nechá tyto vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady zhotovitel objednateli zaplatí. 
Změna smlouvy a zánik smlouvy

Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatek se okamžikem podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí smlouvy. Jednotlivé dodatky budou vzestupně číslovány.

5.6. Smlouva před jejím splněním může zaniknout:

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy a z důvodů stanovených zákonem. 
Za podstatné porušení smlouvy se považují jednotlivé případy:

· neplnění předmětu plnění v jejich čl. 2. odst. 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5., 

· neplnění  termínu plnění v čl. 4. odst. 4.2. smlouvy.

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy.

 Zhotovitel: 

· provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění  formou položkového rozpočtu v souladu s cenovou kalkulací v příloze č. 1 této smlouvy,

· zpracuje konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla,

· předá rozpracované dílo objednateli.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

6. Zvláštní a závěrečná ujednání

Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel provede veškeré dodatečné práce (dle čl. 2 odst. 2.6. smlouvy) dohodnuté s objednatelem za úhradu. Dodatečné práce budou popsány a oceněny stejným způsobem jako základní předmět smlouvy s použitím totožných jednotkových cen za předmětné práce. Není-li možné je takto ocenit, budou oceněny nejvýše do ceny položek v katalozích prací UNIKA.

Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně údaje o změnách, které se týkají i změn některého ze základních identifikačních údajů, a údaje vstupu do likvidace, insolvenčního řízení, konkurzu, zániku a právním nástupnictví. 

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými               se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 271 ObchZ důvěrné. Zhotovitel je povinen dodržovat z.č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

V případě, že předmět díla nebo jeho část je chráněn právem průmyslového či jiného        duševního vlastnictví (zejména patentem, užitným vzorem, průmyslovým vzorem, ochrannou 

        známkou, právem označení původu nebo autorským právem) zhotovitel dává souhlas s užitím 

        takového práva pro účel sjednaný v této smlouvě. Objednatel má právo dílo měnit. Cenu         za  výkon konkrétního práva zhotovitel stanoví samostatně v čl. 5. této smlouvy (Cena                   za dílo).

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují 

         utajované informace a obchodní tajemství, které zřetelně označí již při podání nabídky.

10.9. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost    se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na dresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

10.10.Tato smlouva má ….. očíslovaných stran; její nedílnou součástí je Příloha č. 1 - cenová            kalkulace o …….očíslovaných stranách.

10.11. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva  výtisky zhotovitel. 

10.12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ke smlouvě je připojena jedna příloha:

č. 1 - cenová kalkulace

za objednatele  :                                                                    za zhotovitele  :  

V Praze dne ………………..
                                            V ………….. dne ………………..

--------------------------------------------


     ---------------------------------------------

       Ing. Dagmar Kynclová, MBA
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