

Smlouva o dílo

číslo objednávatele:

V-109-00/13

číslo zhotovitele:

2	6	0	-	5	5	7	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Smluvní strany

Objednatel

Armádní Servisní, příspěvková organizace

jejímž jménem jedná ředitelka Ing. Dagmar Kynclová, MBA

Se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: ČNB Praha č.ú. : 30523881/0710

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

- Ing. Zdeněk Beňo, tel. 973 204 186, 602 106 090
- Ing. Jaroslav Adlof, tel. 973 204 166, 602 248 305
- Zdeněk Rada, tel. 602 279 475

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

IDOP Olomouc, akciová společnost

jehož jménem jedná statutární orgán Ing. Martin Janeček, ředitel

Se sídlem: Řepčínská 234/82, 779 00 Olomouc, Řepčín

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava 18.3.1991, spis. značka B 141

1
IČ: 18050077

DIČ: CZ180150077

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Olomouc č.ú: 27702-811/0100

ID datové schránky: dasehjn

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Rozsival, obchodní manažer, tel.: 602 633 982, fax: 585 413 064, rozsival@idop.cz

Ing. Jolana Úlehlová, hlavní inženýr projektu, tel.:585 706 111, fax: 585 413 064 ulehlova@idop.cz

Ing. Miroslav Kauer, vedoucí projektant, tel.: 585 706 111, fax: 585 413 064 kauer@idop.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ObchZ“), tímto zákonem. Smlouva se uzavírá ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku k plnění veřejné zakázky „**Zpracování PD vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá**“.

Strana 1 (celkem 13)	SOD č. zhotovitele	2	6	0	-	5	5	7	9	0
	SOD číslo objednatele	V-109-00/13								

Strana 2 (celkem 13)	SOD č. zhotovitele	2	6	0	-	5	5	7	9	0
	SOD číslo objednatele	V-109-00/13								

SO vodovod

- řešit jihozápadní větev Velká Střelná – Město Libavá na trase přivaděče od vodního zdroje šachta Velká Střelná, dále výtlak od vodního zdroje k čerpací stanici Velká Střelná, výtlak do vodojemu na Olomouckém kopci, vodojem Libavá, zásobovací řád Města Libavá, rozváděcí řády a vodovodní přípojky. Úniky vody mohou být v rozsahu celého vodovodu. Objednatel má k dispozici Studii posouzení vodovodního systému ve Vojenském cvičišti (dále jen „VVP“) Libavá z 05/1998 – zpracovatel Agropojekty Olomouc.
- vyhledání a určení přesné polohy vodovodního potrubí,
- ověření těsnosti akumulčních jímek čerpacích stanic a vodojemů,
- u vodojemů provést přetěsnění vnitřních stěn,
- v PD řešit opravu šachet na vodovodu z břidlicového dolu do Města Libavá,
- provedení tlakových zkoušek jednotlivých úseků potrubí na vodovodním řádu a na přípojkách, navrhnout výměnu vodovodního potrubí a armatur,
- provedení stavebnětechnického průzkumu vodozemních objektů,
- v PD provedení stavebních úprav vodojemu, provozního objektu a skladu v lokalitě starého břidlicového dolu, oprava střechy, výměna dveří a oken, zateplení,
- řešit dálkový přenos dat, měření a regulace s vyhodnocováním dat,
- na základě provedených tlakových zkoušek a ověření těsnosti zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební řízení, realizaci stavby,
- zpracovat projektovou dokumentaci bouracích prací připojované k ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 stavebního zákona pro demoliční práce v lokalitě břidlicového dolu u Velké Střelné,
- celková délka vodovodního přivaděče od čerpací stanice Velká Střelná k Libavskému vodojemu je 9,5 km, zpracovat PD na zbývajících cca 50 m,
- přehled napojených objektů a situace je uveden v Příloze č. 1 ZD,
- v PD provedení nových komunikací, zpevněných ploch a chodníků v místech, kde budou provedeny zemní práce;
- provést zaměření zájmového prostoru pro realizaci nových rozvodů ve Městě Libavá,
- provést inženýrsko geologický průzkum pro realizaci nových rozvodů ve Městě Libavá,
- maximálním obsazení pro denní spotřebu vody je počítáno na 500 osob,
- na řadech navrhnout podzemní hydranty, při situování hydrantů respektovat jejich současné umístění, popř. navrhnout osazení nových hydrantů,
- ověření výskytu podzemních inženýrských sítí a venkovních rozvodů elektro, zajištění ochrany tohoto vedení při provádění zemních prací,
- pro zahájení přípravných a projektových prací vyřídit povolení vstupů na pozemky pro pracovníky zhotovitele,
- součástí zpracovaného projektu bude ekonomické vyhodnocení provozních nákladů v horizontu budoucích 10 let.
- součástí PD bude i monitorování úniku vody z vodovodního rozvodu – MaR s vyhodnocením na ČOV. Účelem bude sledování případných netěsností s vyhodnocením.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se Studií posouzení vodovodního systému ve VVP Libavá z 05/1998 – zpracovatel Agroprojekt Olomouc.

Strana 3 (celkem 13)	SOD č. zhotovitele	2	6	0	-	5	5	7	9	0
	SOD číslo objednatele	V-109-00/13								

- Úřadu státního odborného dozoru MO (dále jen „ÚřSOD MO“)
- ÚřSOD MO oddělení Státního odborného technického dozoru MO - BOZP, tř. 1. máje 1, 711 11 Olomouc;
- ÚřSOD MO, oddělení Státního odborného technického dozoru MO - elektrické zařízení - Ing. Tetur, tř.1.máje 1, 711 11 Olomouc;
- ÚřSOD MO, oddělení Státního odborného technického dozoru MO - pro tlakové nádoby Ing. Šmíd - tř. 1. máje 1, 711 11 Olomouc;
- Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno – Židenice;
- Ústřední vojenský zdravotní ústav (hygienický posudek), Chodská 21, Brno – Královo Pole;
- ÚřSOD MO, Oddělení vojenského požárního dozoru, tř.1.máje 1, 771 11 Olomouc;
- ÚřSOD MO, Energetická inspekce MO, tř.1.máje 1, 771 11 Olomouc;
- Újezdni úřad vojenského újezdu Libavá, Náměstí 2, Libavá - Město Libavá, 758 01 Šternberk
- VÚ 8129 Město Libavá, 783 07 Město Libavá
- Vojenské lesy a statky, Bratrská 359/7, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Provozní středisko 0736 Město Libavá, Sadová 50, 783 07 Město Libavá;
- VÚ 3255 Praha, Vlastina 1, 161 05 Praha – Ruzyně;
- Velitelství vojenské policie Olomouc, tř. 1. máje 1, 711 11 Olomouc;
- Armádní servisní příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6;
- Povodí Odry s.p. Varenská 49, 701 26 Ostrava
- **Přípravný výbor nově vznikající obce v Městě Libavá**
Správci civilních podzemních inženýrských sítí s ohledem na provádění zemních prací:
- Telefonica O2 Czech Republic, Pražská 255/41, 779 00 Olomouc;
- ČEZ Distribuce a.s., Jeremenkova 40/B, 772 00 Olomouc;
- SME Rozvodný závod Opava, Krnovská 54, 746 01 Opava

Zhotovitel zajistí, aby PD pro provádění stavby byla předložena ÚřSOD MO oddělení Státního odborného technického dozoru MO - BOZP, tř. 1. máje 1, 711 11 Olomouc, VÚ 3255 Praha, případně dalším orgánům a institucím, které si toto vymíní. Jejich připomínky musí být opět zapracovány do PD pro provádění stavby a tato před odevzdáním objednateli zkompletována.

- náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
- výkresová část bude ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf;
- prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků;

Strana 4 (celkem 13)	SOD č. zhotovitele	2	6	0	-	5	5	7	9	0
	SOD číslo objednatele	V-109-00/13								

- nezbytně nutné konstrukční detaily;
- kompletní výkaz výměr (i v elektronické podobě na CD - formát *.xls), soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky (bez ocenění) **v rozsahu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.**, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s citovaným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- další náležitosti v rozsahu Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 2008 (dále též „Sazebník UNIKA“);
- kompletní rozpočet (pouze u výtisků č. 1 – 4 PD); rozpočty v projektu budou zpracovány položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen materiálů ÚRS Praha, a.s., vydaných v roce zpracování PD a případných hodinových zúčtovacích sazeb do výše 300,- Kč/hod; v souhrnných rozpočtech celé akce se k cenám připočte sazba globálu zařízení staveniště ve výši 2,9 % a provozní vlivy ve výši 1,8 %, použití agregovaných cen se nepřipouští;
- souhrnný rozpočet bude členěn na jednotlivé hlavy (stavební objekty, provozní soubory, stroje a zařízení, vedlejší náklady, rezerva, neinvestiční náklady);
- výpočet předpokládaných provozních nákladů objektu po uvedení stavby do provozu (např. el. energie, teplo, vodné, atd.);
- **výkazy výměr pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.**

Zhotovitel se zavazuje předat PD pro územní řízení v tištěné podobě ve 2 výtiscích a 2x v digitální podobě na CD včetně dokladové části. Veškeré výkresy budou ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf. Zbývající části PD budou v příslušném formátu, ve kterém byly zpracovány a zároveň ve formátu *.pdf.

- 1 CD se soubory PD pro stavební povolení ve formátu *.doc, *.dgn, *.dwg, *.xls;
- 1 CD se soubory PD pro stavební povolení ve formátu *.pdf.

- 1 CD se soubory PD pro stavební povolení ve formátu *.doc, *.dgn, *.dwg, *.xls;
- 1 CD se soubory PD pro stavební povolení ve formátu *.pdf.

PD pro provádění stavby bude vyhotovena v tištěné podobě v 8 výtiscích a 4x v digitální podobě v úplném rozsahu a 3x v digitální podobě pouze výkaz výměr. Veškeré

- #### 2.2.4.

- ### 2.3.

- ## 2.4.

Strana 6 (celkem 13)	SOD č. zhotovitele	2	6	0	-	5	5	7	9	0
	SOD číslo objednatele	V-109-00/13								

Objednatel zajistí potřebnou součinnost budoucího zhotovitele stavby pro provádění funkce koordinátora bezpečnosti práce.

- ### 3. Předání a převzetí díla

- #### 4. Doba a místo plnění

- | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strana
7
(celkem 13) | SOD č. zhotovitele | 2 | 6 | 0 | - | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 |
| | SOD číslo objednatele | V-109-00/13 | | | | | | | | |

4.3. Činnost koordinátora BOZP (dle čl. 2 odst. 2.4. této smlouvy) bude prováděna osobou s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích po celou dobu a v místě realizace stavby.

4.4. AD (dle čl. 2 odst. 2.5. této smlouvy) bude provádět zhotovitel PD na vyzvání osoby oprávněné objednatelům jednat ve věcech technických po celou dobu a v místě realizace stavby. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat pravidelně.

4.5. Místem předání předmětu smlouvy dle čl. 2 odst. 2.2. a 2.3. je Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dečvice.

5.6. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě (viz čl. 9. odst. 9.1 této smlouvy) provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky dle položek cenové kalkulace bude od celkové ceny odečtena.

Strana 8 (celkem 13)	SOD č. zhotovitele	2	6	0	-	5	5	7	9	0
	SOD číslo objednatele	V-109-00/13								

Strana 9 (celkem 13)	SOD č. zhotovitele	2	6	0	-	5	5	7	9	0
	SOD číslo objednatele	V-109-00/13								

- v případě výskytu vad díla zaplatí zhotovitel objednateli za dobu prodlení s odstraněním vady v dohodnuté (stanovené) lhůtě smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den a za každou vadu,
- za prodlení se splněním povinnosti provádět činnost koordinátora BOZP dle čl. 2. odst. 2.4. a čl. 4. odst. 4.3. této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každé jednotlivé neplnění povinností; v případě uložení pokuty za nedodržení povinností na úseku BOZP příslušným orgánem BOZP zhotovitel předmětnou pokutu uhradí v plném rozsahu,
- za prodlení se splněním povinnosti provádět AD (neúčast na kontrolních dnech nebo jiných jednáních, neplnění úkolů v průběhu realizace stavby) dle čl. 2. odst. 2.5. a čl. 4. odst. 4.4. této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každé jednotlivé neplnění povinností.

7.2. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené nesplněním závazků zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši samostatně vedle smluvních pokut.

Strana 11 (celkem 13)	SOD č. zhotovitele	2	6	0	-	5	5	7	9	0
	SOD číslo objednatele	V-109-00/13								

10.9. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

10.10. Tato smlouva má 12 očíslovaných stran; její nedílnou součástí je **Příloha č. 1 SoD - cenová kalkulace** o 1 očíslované straně.

10.11. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž obdrží čtyři výtisky objednatel a dva výtisky zhotovitel.

10.12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

č. 1 - cenová kalkulace


za zhotovitele :

V Olomouci.. dne 16-04-2013

Ing. Martin Janeček
ředitel



ARMÁDNÍ SERVIS
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1569/1, 160 00 Praha 6
IČO 60460580



Strana 12 (celkem 13)	SOD č. zhotovitele	2	6	0	-	5	5	7	9	0
	SOD číslo objednatele	V-109-00/13								

1 list

Strana 13 (celkem 13)	SOD č. zhotovitele	2	6	0	-	5	5	7	9	0
	SOD číslo objednatele	V-109-00/13								