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DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM C. 1

Vy3e uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 49 zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakézkéch, v platném znéni (dale jen ,,zakon®), sdéluje nasledujici dodateéné informace k zadavacim
podminkdm vztahujici se k vefejné zakazce na sluzby zadanou ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni
»Moravska Trebova — zpracovani projektové dokumentace teplofikace a plynofikace arealu VSS a
VOS Moravska Tebova®.

Znéni Zadosti o dodateéné informace &. 1

Dotaz €. 1.1

Je k dispozici platna Situace s vySkopisnym a polohopisnym zaméfeni véetné vytyceni siti?

V predaném Situa¢nim planu kasaren nejsou zakresleny zemi vedené parovody ani rozvody zemniho
plynu, ostatni sit€¢ pouze schematicky.

Odpoved €. 1.1

Projektova dokumentace inzenyrskych siti bude k dispozici vitéznému uchaze&i a byla i podkladem
pro zpracovani Studie proveditelnosti a nékladovosti — teplofikace a plynofikace aredlu Moravské
Tiebova. Tato Studie je Prilohou €. 4 Zadavaci dokumentace, ktera je v&etné pfiloh k dispozici na
profilu zadavatele: http://www.as-po.cz/verejne-zakazky formou neomezeného dalkového pfistupu 24
hodin denné.

Dotaz ¢. 1.2
Je k dispozici IGP (inZenyrsko-geologicky priizkum)?
Je zapotiebi pro stanoveni tiidy téZzitelnosti pfi projektu venkovnich plynovych rozvodi (vykopy).

Odpoved’ €. 1.2
InZenyrsko-geologicky prizkum nema zadavatel k dispozici.

Dotaz ¢. 1.3

Je k dispozici vykresova dokumentace feenych objekti? (zejména jsou zapotiebi stavebni vykresy,
vykresy vytapéni, elektro, zdravotechniky.) U kterych objektl jsou k dispozici?

Je tieba dolozit tepelné vlastnosti od nové vyménénych plastovych oken — je tieba pro pozadovany
vypocet tepelnych ztrat.



Odpoved’ €. 1.3

Linearni plany objektii a provadéci projekty internatu A (obj.061) a B (0bj.063) a budovy 038 budou
k dispozici vitéznému uchaze¢i a byly i podkladem pro zpracovani Studie proveditelnosti a
nékladovosti — teplofikace a plynofikace arealu Moravskéa Tiebova.

Dotaz ¢. 1.4
Jsou k dispozici Pozarni zpravy k re§enym objektiim?

Odpovéd ¢. 1.4
PoZarni zpravy k feSenym objektim nema zadavatel k dispozici.

Dotaz ¢. 1.5
Pro navrh ohfevu teplé vody je zapotiebi znat predpokladany po&et osob v objektech.

Odpovéd' &. 1.5

Popis jednotlivych objekti je uveden ve Studie proveditelnosti a nékladovosti — teplofikace a
plynofikace aredlu Moravska Tiebova. V budovach ubytovanych (internat A a B) v objektech 061 a
063 muze byt az 500 zaki.

Dotaz €. 1.6
Kdy je predpoklad podpisu SoD?

Odpoveéd' €. 1.6
Dle podminek zadévaci dokumentace. Predpokladany termin podpisu SoD ptedpoklada zadavatel
v druhé poloviné cervence 2013.

Dotaz €. 1.7
Demontazi venkovnich trubnich rozvodi je mySleno i demontdz rozvodi vedenych v zemi v
kanalech?

Odpoved’ €. 1.7
Je popsano ve Studie proveditelnosti a nakladovosti — teplofikace a plynofikace arealu Moravska
Tiebova v kapitole €. 7 DemontaZe.

Dotaz ¢. 1.8
Ke kterym objektim jsou zpracované Energetické audity? Budou zpiistupnény?

Odpoved’ ¢. 1.8

Energeticky audit byl zpracovan vroce 2005 spole¢nosti ONYO s.r.o.. Tento bude k dispozici
vitéznému uchaze¢i a je také uveden jako jeden z podkladii zpracovani Studie proveditelnosti a
nékladovosti teplofikace a plynofikace arealu Moravska Tiebova.

Dotaz €. 1.9
Je k dispozici radonovy prizkum?

Odpovéd’ €. 1.9
Radonovy priizkum nema zadavatel k dispozici.




Dotaz €. 1.10
Napojeni na bioplynovou stanici neni nyni soucasti zadavaci dokumentace?

Odpoveéd’ €. 1.10
Napojeni na bioplynovou stanici neni soucasti ZD.

Dotaz &. 1.11
Byla posouzena kapacita plynovodu? Bylo projednano s plyndrnou? Existuje zapis?

Odpoved’ ¢. 1.11

Je popsano ve Studie proveditelnosti a nakladovosti teplofikace a plynofikace arealu Moravska
Ttebova, kapitola ¢. 5. Projednani mista napojeni s plynarnami provede zhotovitel (viz. kapitola 2.2.,
bod 1 ZD). Existuje vyjadieni RWE o mozném misté pfipojeni.

Dotaz €. 1.12
Jaky je tlak plynu?

Odpovéd’ €. 1.12
Je popsano ve Studie proveditelnosti a nakladovosti teplofikace a plynofikace aredlu Moravska
Trebova, kapitola €. 5.

Dotaz ¢&. 1.13
Jaka je pfedpokladana délka realizace? Bude provedeni dila rozfizovano na nékolik let? Délka
rozsahu plisobeni koordinatora BOZP v SOD neni, v zadavaci dokumentaci je v rozsahu 100h.

Odpovéd €. 1.13

Realizace dila (teplofikace a plynofikace arecilu VSS a VOS) se piedpoklada v délce 18 mdsici.
Ocenéni pulsobeni koordindtora BOZP je pfedmétem nabidky. Ocenéni autorského dozoru dle
zadavaci dokumentace v rozsahu 100 hodin.

Dotaz €. 1.14

Jsou nekteré objekty mimo pozemky ve vlastnictvi armady? Pokud ano, kdo zajisti smlouvy s jinymi
majiteli o vécnych bfemenech? Toto nemize byt nikdo jiny neZ vlastnik pozemku piimo s Arméadni
Servisni.

Odpoved’ ¢. 1.14
V3echny objekty jsou na pozemcich vlastnénych zadavatelem.

Dotaz ¢. 1.15
V bodé¢ 10 SOD je zahmuto projednani PD ve stavebnim fizeni. Bude nutno s civilnim i vojenskym
stavebnim tifadem?

Odpovéd' €. 1.15
Projednat PD je nutné s organy statni i vojenské spravy, viz. kapitola 2.2., bod 7.

Dotaz €. 1.16
Kdo pripravi a zazada o palivovou zékladnu odbéru zemniho plynu? Obvykle zajistuje odbératel.



Odpoveéd’ ¢. 1.16
Dle zadavaci dokumentace zajisti zhotovitel, viz. kapitola 2.2, bod 1.

Dotaz €. 1.17

Byla projednana smlouva s dodavatelem plynu? Predpokladame, Ze ji zajisti investor.

Souhlasné stanovisko plynaren je vydano, od kdy je podepséna smlouva mezi dodavatelem plynu a
odbératelem,

Predpokladame, Ze v prabéhu stavebniho fizeni bude tato smlouva uzaviena.

Odpoved & 1.17
Ve stavebnim fizeni bude pfed podanim PD k vyjadfeni RWE uzaviena smlouva o piipojeni
k distribu¢ni soustavé. Provede zhotovitel.

Dotaz ¢. 1.18

Kdy a jakou pomérnou &astkou z ceny dila bude zpracovatel fakturovat &asti dila?
- pro Uizemni rozhodnut{

- pro stavebni povoleni

- pro provedeni stavby

Odpoveéd' ¢. 1.18

Dle podminek zaddvaci dokumentace, kapitola 6. Platebni podminky bude fakturace provedena dvéma
fakturami. Prvni faktura bude fakturovana do vy$e 80% zceny dila po odevzdani projektové
dokumentace pro provedeni stavby. Druha faktura ve vysi zbylych 20% z ceny dila bude fakturovana
po odstranéni vad a nedodélki/zapracovani pfipominek a vydani kladného znéni stavebniho povoleni.

Dotaz ¢. 1.19

Kdy a v jakém poméru se bude fakturovat:
- vykon koordinatora BOZP
- autorsky dozor

Odpoved’ ¢. 1.19
Viz bod. 1. a 2. Dodateénych informaci €. 1

1. Bod 6 ZD Platebni podminky prvni odstavec se méni nasledovné:
Fakturace za zpracovani projektové dokumentace teplofikace a plynofikace bude provedena
dv&€ma fakturami. Prvni faktura bude fakturovana do vyse 80% zceny dila po odevzdani
projektové dokumentace pro provedeni stavby. Druhd faktura ve vysi zbylych 20% z ceny dila
bude fakturovana po odstranéni vad a nedodélki/zapracovani piipominek a vydani kladného
znéni stavebniho povoleni.

2. Bod 6 ZD Platebni podminky se doplituje o nasledujici odstavec:
Vykon koordindtora BOZP a autorského dozoru bude fakturovan mésiné po skute¢ném
provedeni téchto ¢innosti do max. vy$e uvedené v Krycim listu nabidky.

3. Bod 4.3. Smlouvy o dilo (Ptiloha &. 3 ZD) se méni nasledovné:
Fakturace za zpracovani projektové dokumentace teplofikace a plynofikace bude provedena
dvéma fakturami. Prvni faktura bude fakturovana do vy$e 80% zceny dila po odevzdani
projektové dokumentace pro provedeni stavby. Druhd faktura ve vysi zbylych 20% z ceny dila
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bude fakturovana po odstranéni vad a nedodélkli/zapracovani pfipominek a vydani kladného
znéni stavebniho povoleni.

4. Bod 4.3. Smlouvy o dilo (Pfiloha &. 3 ZD) se dopliiuje o odstavec 4.7.:
Vykon koordindtora BOZP a autorského dozoru bude fakturovan mési¢né po skuteéném
provedeni téchto ¢innosti do max. vySe dle bodu III. Cena dila.

Ing. Dagmar Kynclova/MBA
Reditelka AS-P
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