

2019-14/2013

# SMLOUVA O DÍLO

č. : T - 214 - 00 / 13

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

## OBJEDNATEL:

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:*

*Jejímž jménem jedná:*

*Sídlo:*

*IČ, DIČ:*

*Bankovní spojení:*

*Číslo účtu:*

*ID datové schránky:*

*Odpovědní zástupci pro jednání:*

*- ve věcech smluvních:*

*- ve věcech technických:*

*(dále jen „objednatel“)*

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

Ing. Dušan Bako

a

## ZHOTOVITEL:

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:*

*Zastoupený:*

*Sídlo:*

*IČ, DIČ:*

*Bankovní spojení:*

*Číslo účtu:*

*ID datové schránky:*

*Odpovědní zástupci pro jednání:*

*- ve věcech smluvních:*

*- ve věcech technických:*

*(dále jen „zhotovitel“)*

EVČ s.r.o.

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116

Ing. Bohuslavem Skaleckým, jednatelem

Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

13582275/CZ13582275

Komerční banka, a.s.

165446561/0100

Fzn49z7

Ing. Bohuslav Skalecký, jednatel

Jindřich Hála, vedoucí projektu, tel.: 602 361 533

**za takto dohodnutých podmínek:**

## I. PŘEDMĚT DÍLA

**„Projekt na nové MaR ve výměňíkové stanici kas. Jana Babáka 2, budova č. 69“.**

Předmětem veřejné zakázky je doplnění stávajícího osazení VS o regulaci otopných větví, které nejsou regulovány.

### **Rozsah prací:**

#### **Zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení topenářských prací**

- 1. Zpracovat projektovou dokumentaci pro Stavební povolení v podrobnostech projektu pro provádění stavby – PD zpracovat podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 1 a č. 2**

Řešení PD musí obsahovat:

- Demontáž nevyhovujícího UT potrubí
- Osazení technologie regulace ve větvích budova č. 51, otop kanceláří v přízemí a patře budovy č. 69, otop skladů v přízemí budovy č. 69
- Napojení nové technologie na stávající rozvody ve VS b. č. 69
- Navrhnout moderní regulaci MaR, která bude komunikovat s primárním zdrojem. MaR v budově 69 bude navazovat na již instalovaný systém a zabezpečí možnost připojení vzdáleného dispečinku. MaR v budově 51 zabezpečí možnost připojení vzdáleného dispečinku.
- Naprojektovat vhodnou elektroinstalaci včetně silových a slaboproudých rozvodů
- Tepelné izolace rozvodů, regulačních prvků
- Finální opravy stěn po instalacích
- Zaškolení obsluh
- Zakomponování úpravy do stávajícího Provozního řádu
- V objektu 69 navrhnout prostorové teploměry pro administrativní a skladovou část

- 2. Projednat se stavebním úřadem projektovou dokumentaci a ve stavebním řízení zajistit vydání Stavebního povolení.**

- 3. Provedení výměny technologie:**

- Likvidace nevyhovujícího trubního vedení
- Osazení nové technologie s dodržáním stávajících výkonů
- Napojení nové technologie na stávající rozvody v budovách
- Zapojení moderní regulace MaR, která bude komunikovat s primárním zdrojem
- Osadit regulačními prvky
- Zřídit novou elektroinstalaci včetně silových a slaboproudých rozvodů
- Provést finální opravy stěn
- Zaškolení obsluhu VS
- Zpracovat úpravy do provozního řádu VS
- Provést kompletní tepelnou izolaci upravovaných částí
- Provést ekologickou likvidaci demontovaného zařízení

#### **4. Dále je předmětem veřejné zakázky dokladová část PD:**

Kladná stanoviska a vyjádření veškerých dotčených organizací, včetně souhlasu a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, nutných pro vydání pravomocného stavebního povolení a zejména níže uvedených vojenských složek:

- Úřadu státního odborného dozoru MO Třída 1, Máje 1, 711 11 Olomouc
- Úřad SOD – EIMO, Svatoplukova 84, Brno Židenice, P.O. BOX 416, 660 16 Brno 2
- UO voj. zařízení 299400
- VUSS Brno, Svatoplukova 84, Brno – Židenice, P.O. BOX 553, 659 96 Brno 2
- Provozní středisko 0611 Dobrovského 25 B, Brno 612 00
- Úřad SOD – VPD, Svatoplukova 84, Brno – Židenice, P.O. BOX 416, 660 16 Brno 2
- Doložení pravomocného stavebního povolení umožňující realizaci akce
- Projektovou dokumentaci zpracovat podle ČSN, Vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD.

#### **5. Požadované doklady k předání po ukončení :**

- Položkový rozpočet
- Slepý rozpočet dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení

### **II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

Termín zahájení plnění: **ihned po podpisu SOD**

Odevzdání PD vyjma dokladové části do 30.09.2013

Odevzdání dokladové části do 31.10.2013

Místo plnění veřejné zakázky je: kas. Jana Babáka 2, 612 00 Brno

### **III. CENA DÍLA**

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

#### **CENA CELKEM**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>            | <b>47 000,- Kč</b> |
| <b>DPH (21%)</b>               | <b>9 870,- Kč</b>  |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>56 870,- Kč</b> |

slovy: „padesátšesttisícosmsetsedmdesátkorunčeských“

#### **IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**

- 4.1. Závazkové vztahy uzavřené ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se budou řídit tímto zákonem.
- 4.2. Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Fakturace bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí díla. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 20 % z ceny díla bez DPH z faktury do vydání kladného příslušného rozhodnutí (územního souhlasu/stavebního povolení/odstranění vad a nedodělků).
- 4.4. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.5. Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.6. Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 4.7. Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

#### **V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

#### **VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na [www.as-po.cz](http://www.as-po.cz).

## **VII. PŘEDÁNÍ DÍLA**

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při převímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

## **VIII. SMLUVNÍ POKUTY**

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

## **IX. Odstoupení od smlouvy**

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.,
  - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
  - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

## **X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA**


- 10.1. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění je zpracování PD, je záruční doba o dílo neomezená, pokud nedojde ke změně ČSN a předpisů, které se vztahují k předmětu plnění.
- 10.2. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.3. Po dobu záruční lhůty nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.


## XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.
- 11.2. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
- 11.5. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 22-08-2013

V PARDUBICÍCH..... dne: 26-08-2013

  
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace  
Ing. Dagmar Kynclová, MBA  
ředitelka

  
EVČ s.r.o.  
Ing. BOHUSLAV SKÁLECKÝ  
JEDELA TEL

  
ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podpisy 155 11 160 00 Praha 6  
IČO 60460560

 EVČ s.r.o. ⑦  
Arnošta z Pardubic 676  
530 02 Pardubice  
IČ 13582275 DIČ CZ13582275