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Příloha č. 3 ZD


SmlouVA o dílo
č.: T-xxx/00/14
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	OBJEDNATEL:             

	Armádní Servisní, příspěvková organizace

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
Jejímž jménem jedná:
	Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

	- ve věcech technických:
	Ing. Karel Zajíček, tel.:724 839 881 
Ing. Dušan Bako, tel.: 606 729 079

	(dále jen „objednatel“) 

     a 
	

	ZHOTOVITEL:
	…………………………………………………………………

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	…………………………………………………………………

	Zastoupený:
	…………………………………………………………………

	Sídlo:
	…………………………………………………………………

	IČ, DIČ:
	…………………………………………………………………

	Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	……………………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

	(dále jen „zhotovitel“)  
	


za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Libavá - Výměna teplovodu z centrální kotelny po šachtu č.1 ve Městě Libavá“.
Předmětem zakázky je: realizace rekonstrukce stávajícího teplovodního potrubí klasického řešení vedení v kanále za předizolované bezkanálové vedení z centrální kotelny přes parcelu č.p. 529, 640, 945, 946, v k.ú. Město Libavá.

Výměna potrubí bude provedena ve stávající trase kanálu. Oprava začíná napojením nového potrubí na stávající potrubí v šachtě Š1 a končí vyvedením ve stávající kotelně.

Trasa vedena ve volném prostranství, v zeleni a pod komunikací na ul. 9. května.

Rozsah požadovaných prací:

Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace „Výměna teplovodu z centrální kotelny po šachtu č.1 ve Městě Libavá“ – ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o., Přerov 12/2013, a sdělení ÚÚVÚ Libavá k záměru výměny teplovodu č.j. 19-2/2014-1484 ze dne 8. 1. 2014, za dodržení podmínek stanovisek vydaných všemi dotčenými orgány státní/vojenské správy, dotčenými správci inženýrských sítí, vlastníky a sousedy (viz dokladová část PD) a dle naceněného soupisu stavebních prací a dodávek.

· Realizace bude probíhat za plného provozu vojenského prostoru VÚ Libavá.

· V rámci zakázky si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu do vojenského prostoru VÚ Libavá.

· Zhotovitel zajistí projednání, odsouhlasení a osazení přechodného dopravního značení po dobu výstavby.

· V průběhu realizace vést stavební deník – podle vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha č. 5.

· Před zahájením stavebních prací požádá stavebník majitele inženýrských sítí o jejich řádné vytýčení v terénu a řádné označení průběhu (souběh a křížení).

V blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět zásadně ruční výkop a postupovat opatrně, aby nedošlo k jejich poškození.

V případě výskytu nezjištěných sítí je nutné zavolat v úvahu přicházející správce podle sítě. V průběhu prací je nutné postupovat podle vyjádření jednotlivých provozovatelů a dbát jejich pokynů. Ve výkopové rýze budou inženýrské sítě řádně zajištěny (vyvěšena v korýtkách, aby nedošlo k jejich poškození). V místech křížení bude respektována ČSN 73 6005.

· Veškerá křížení s komunikacemi provádět překopem.

· Provedení nových komunikací, zpevněných ploch a chodníků v místech, kde budou provedeny zemní práce.

· Odstranění dotčené části strojního zařízení stávající kotelny a připojení v šachtě Š1.

· Odstranění původních venkovních parních rozvodů v betonových kanálech.

· Průběžné provádění (pravidelně 1x týdně) kontrolních dnů za společné účasti projektanta, zástupce investora a zástupce zhotovitele.
· Provedení zkoušek těsnosti předizolovaného potrubí dle ČSN EN 13941 na podzemním vedení radiologickou zkouškou obvodových montážních svarů v plném rozsahu 100% a u všech svarů nezahrnutých do zkoušky těsnosti.

· Bude průběžně pořizována fotodokumentace. Vždy před zasypáním bude provedena fotodokumentace odkryté části potrubí, vizuální kontrola uloženého potrubí. Fotodokumentaci provádí technický dozor investora.
· Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání souhlasu k provozu.

· Zajistit vydání souhlasu k provozu.

· Veškeré administrativní poplatky (žádosti k dotčeným orgánům státní/vojenské správy, atd.) hradí zhotovitel.
· Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf, *.doc, *.dwg) – dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 7.

· Po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření a geometrický plán skutečného provedení nového teplovodu, obsahující čísla a hranice dotčených pozemků, vyznačení ochranných pásem.

· Faktury rozdělit na jednotlivé stavební soubory a tyto rozdělit na stavební a strojní část.

· Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu, budou předány investorovi

· Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny investorovi, včetně dokladů o výkupu.

· Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.

· Bezpečnostní značení dle příslušných norem.

· Rekonstrukci provádět v období mimo topnou sezónu

U dotčených objektů, po dobu rekonstrukce není požadavek zajištění provizorní dodávku TV.

· U veškerých prací a činností, které budou prováděny za plného provozu ve VVP Libavá, je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, požární předpisy, požární dozor a dohled, příp. další technický dohled.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

Zvláštní požadavky pro realizaci díla:
· Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu vojenského prostoru VÚ Libavá, proto je nutno provádět práce s ohledem na tuto skutečnost.

· Z důvodu práce ve vojenském objektu musí být všichni pracovníci zhotovitele původem ze států EU nebo NATO. 

II. Termín a místo PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:
                                                                  ihned po podpisu SoD
Termín ukončení plnění:





       do 31.08.2014


Předložení dokladů provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy:






      do 30.09.2014

Místo plnění díla: je vojenský prostor VÚ Libavá
III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: ………………………….,-Kč

slovy:
„………………………………………………………………..korunčeských“
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
IV. platební a fakturační podmínky
4.1.  Závazkové vztahy se budou řídit zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

4.2.  Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku,  a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. 

4.3.  Fakturace bude do výše 80 % ceny díla vždy na ucelené stavební celky na základě zápisu o předání/převzetí. Poslední faktura ve výši 20 % z ceny díla bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace) a vydání souhlasu k provozu (kolaudačního souhlasu).

4.4.  Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění. 

4.5.  Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).

4.6.  Objednatel neposkytuje zálohové platby.

4.7.  Za den placení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

4.8.  Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

4.9.  Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah realizace.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

5.2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

5.3.  Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
5.4.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 
VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek. 
6.3.  Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.
VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1.
Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
VIII. SMLUVNÍ POKUTY
8.1.  Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

8.2.  V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

8.3.  Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.
IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.
Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

· neplnění předmětu díla podle čl. I.,
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
9.2.
Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. Odpovědnost za vady – záruka

10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává min. na …… měsíců. 
10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle. 
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.
Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11.2.
Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

11.3.
Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.4.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

11.5.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY

·  Příloha č. 1 Naceněný soupis stavebních prací a dodávek (    počet listů)
V Praze dne:






V ……………. dne:…………….....
______________________________________


_____________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace



………………………
Ing. Dagmar Kynclová, MBA




…………..…………..
ředitelka





………………………
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