2


NÁVRH 
  







Příloha č. 3 ZD


SmlouVA o dílo
č.: v-xxx/00/14
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	OBJEDNATEL:             

	Armádní Servisní, příspěvková organizace

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
Jejímž jménem jedná:
	Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

	- ve věcech technických:
	Michal Hrubý tel.: 602 553 803

	(dále jen „objednatel“) 

     a 
	

	ZHOTOVITEL:
	…………………………………………………………………

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	…………………………………………………………………

	Zastoupený:
	…………………………………………………………………

	Sídlo:
	…………………………………………………………………

	IČ, DIČ:
	…………………………………………………………………

	Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	……………………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

	(dále jen „zhotovitel“)  
	


za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Výměna šoupat na vodovodním řádu v areálu VZ 5512 Týniště nad Orlicí“.

Předmětem díla je: Realizace akce: ,,Výměna šoupat na vodovodním řadu v areálu VZ 5512 Týniště nad Orlicí“.
Vodohospodářské zařízení zakázka číslo : 9531160160 – sítě vodovodní -  VZ 5512 Týniště nad Orlicí

Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení.
Rozsah požadovaných prací:

Provést opravu  - výměnu šoupat na vodovodním řádu v areálu VZ 5512 -  Týniště nad Orlicí. Jedná se o výměnu 14 ks šoupat.

Šoupata: DN 200 – 1ks, DN 150 – 8 ks, DN 100 – 4 ks a DN 80 – 1ks.

Výměna cca 7m vodovodního potrubí DN 150.

Vodovodní řad je uložen v hloubce cca 2 m – pískové podloží v celém areálu.

Šoupata budou vyměněna a připojena pomocí systému WAGA, 

Zhotovitel provede výkopy jam – zemní práce ručně (velké množství kabelových sítí – budou vytýčeny) i strojně, provede zához jam a terenní úpravy.

Jedná se o demontáž, dodávku a montáž šoupat, včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu.

1) Výměna 2 ks šoupat DN 150, v lesním porostu u zámečnické dílny b.č. 138 (v tomto prostoru možné strojní kopání – nejsou žádné sítě).
2) Výměna 2 ks šoupat DN 150, v zeleném pásu u ušetřovny b.č. 136 (pouze ruční kopání, souběh s telefonními sítěmi).
3) Výměna 1 ks šoupěte DN 150 vedle komunikace cestou na budovu FOS (pouze ruční kopání souběh se sítěmi).
4) Výměna 1 ks šoupěte DN 150 + zaslepení odbočky na bývalou míchárnu malty v areálu autoparku – šoupata umístěna v zatravněném pásu (pouze ruční kopání souběh se sítěmi).
5) Výměna 1 ks šoupěte DN 150 v šachtě (bez kopání) + výkop cca 7 m nové napojení na přechodku WAGA, místo se nachází před vchodem do autoparku (pouze ruční kopání, souběh se sítěmi – telefon, FIDES a optické kabely).
6) Výměna 2 ks šoupat – 1x DN 150, 1x DN 80 v šachtě bez výkopových prací – umístěno vedle komunikace u b.č 147.
7) Výměna 2 ks šoupat DN 100  - podchod pod kolejištěm – technický prostor b.č. 62

( šoupě před kolejištěm v šachtě, za kolejištěm výkop – pouze ruční kopání, souběh se sítěmi – FIDES , signalizace a osvětlení).
8) Výměna 1 ks šoupěte DN 100 – technický prostor u b.č. 53 (pouze ruční kopání – souběh).
9) Výměna 1 ks šoupěte DN 100 – technický prostor křižovatka b.č. 51-56 (pouze ruční kopání – souběh).
10)  Výměna 1 ks šoupěte DN 200 v zeleném pásu na rozcestí technický prostor u b.č. 2 a 3 (pouze ruční kopání, souběh se sítěmi).
Zvláštní požadavky pro realizaci díla – technické podmínky:

Objednatel umožní provádění prací pouze v pracovní dny od 06:00 hod. do 14:30 hod. Rozšíření pracovní doby po konzultaci s uživatelem. Z důvodů povolení vjezdu do areálu VZ 5512 - Týniště nad Orlicí musí být poskytnut předem seznam osob a techniky s uvedením č. OP a RZ vozidel ke schválení velitelem zařízení.Vstup bude povolen pouze občanům EU.
Upozornění na vstupní kontroly na dvou místech při vstupu do prostoru a při jejich opouštění, včetně možného časového zdržení v důsledku těchto kontrol.

Jedná se o rozsáhlý prostor, možné zdržení při přejezdech, akce bude probíhat na jednotlivé etapy z důvodu nutných dodávek pitné vody do areálu (kuchyň, kotelna, ošetřovna, laboratoř).
II. Termín a místo PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:
                                                                  ihned po podpisu SoD
Ukončení díla nejpozději do:





  

 30.09.2014
Místem plnění díla je: Areál VZ 5512 – Týniště nad Orlicí

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: ………………………….,-Kč

slovy:
„………………………………………………………………..korunčeských“
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
IV. platební a fakturační podmínky
4.1.  Závazkové vztahy se budou řídit zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

4.2.  Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku,  a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. 

4.3.  Fakturace bude provedena 2 fakturami, kdy první bude vystavena ve výši 80% pro předání díla a druhá ve výši 20% bude vystavena po odstranění vad a nedodělků.

4.4.  Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění. 

4.5.  Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).

4.6.  Objednatel neposkytuje zálohové platby.

4.7.  Za den placení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

4.8.  Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

5.2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

5.3.  Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
5.4.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 
VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek. 
6.3.  Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.
VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1.
Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
VIII. SMLUVNÍ POKUTY
8.1.  Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

8.2.  V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

8.3.  Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.
IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.
Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

· neplnění předmětu díla podle čl. I.,
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
9.2.
Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. Odpovědnost za vady – záruka

10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává min. na …… měsíců. 
10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle. 
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.
Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11.2.
Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

11.3.
Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.4.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

11.5.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY

·  Příloha č. 1 Oceněný položkový rozpočet ( x  počet listů)
V Praze dne:






V ……………. dne:…………….....
______________________________________


_____________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace



………………………
Ing. Dagmar Kynclová, MBA




…………..…………..
ředitelka





………………………
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