

SMLOUVA O DÍLO

č. : V D - 3 4 8 / 0 0 / 1 4

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Jejímž jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Ing. Luděk Hradecký, tel. 702 209 660

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24421

Zastoupený:

Václavem Müllerem

Sídlo:

Chválkovická 332/17, 773 00 Olomouc-Chválkovice

IČ, DIČ:

25882082, CZ25882082

Bankovní spojení:

ČSOB Olomouc

Číslo účtu:

169850019/0300

ID datové schránky:

wtb4dum

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Vojenská vlečka č. 24 – Olomouc – Bystrovany – opravné práce“

Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce vojenské vlečky č. 24 Olomouc – Bystrovany dle oceněného Výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Rozsah požadovaných prací:

OPRAVNÉ PRÁCE - podle pracovních postupů SR 103/2

SO – 1 Železniční svršek

"A"

- ▲ opravit prosedlý koncový styk za výhybkou č. V1 v koleji č. 2
- ▲ opravit prosedlou kolejnicovou vložku kolej č. 2 km 0,050 - 0,070
- ▲ přeložit svěrky opravit opačné převýšení kolej č. 2 km 0,100 - 0,250
- ▲ opravit nevyhovující rozchod v oblouku kolej č. 2 km 0,250 - 0,300
- ▲ seřídít dilatační spáry dělením a posunem kolej č. 2 km 0,040 - 0,180 oblouk R 180
- ▲ vyměnit vadný stojanový pražec č. V1 a 6 příčných pražců v kolej č. 1 km 0,037
- ▲ vyměnit vadných 6 pražců v jazykové části výhybky č. V1
- ▲ vyměnit vadných 8 pražců ve střední části výhybky č. V1
- ▲ vyměnit vadné 4 pražce v srdcovkové části výhybky č. V1
- ▲ směrová a výšková úprava výhybky č. V1 podbitím a posunem

"B"

- ▲ u kolejnicového zarážedla kolej č. 1 km 0,647 dodání 2 ks nárazníků, 1 ks pražce
- ▲ u čelní rampy kolej č. 2 km 0,500 dodání 2 ks nárazníků, 2 ks pražců
- ▲ u boční rampy kolej č. 4a km 0,086 dodání 2 ks nárazníků, 2 ks pražců
- ▲ volná a nenakonzervovaná upevňovací kolejí vlečky, protočit, promazat, vyměnit upevňovací v kolejích vlečky 10% celkem 516 ks,
- ▲ projaté hroty srdcovek výhybek č. V1 - V4 navařit
- ▲ dotáhnout upevňovací výhybek č. V2, V3, V4

SO – 2 Železniční spodek

- ▲ nezajištěn povrch šachty propustku v km 0,097 - zajistit deskou PZD

SO - 3 Výstroj dráhy

- ▲ výměna 3 ks námezníků

Železniční vlečka vyžaduje provedení popsaných prací. Práce na železničním svršku je třeba provést v souladu s normou ČSN 73 – 6360-1 a ČSN 73 – 6360-2. Provozní odchylky se klasifikují:

- u železničního svršku

"A" - stupněm IAL – mez neodkladného zásahu

"B" - stupněm IL - mez zásahu

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zhotovitel se zavazuje svolat minimálně 1x za 14 dní v průběhu realizace díla kontrolní den.

V průběhu realizace vést Stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 5, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.

Součástí předmětu díla je i zřízení WC + vlastní stavební buňka, jehož náklady je nutno zahrnout do položky zařízení staveniště.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín realizace díla:

do 31.8.2014

Místo plnění veřejné zakázky: Vojenské zařízení 5512 Štěpánov, Vojenská vlečka č. 24 – Olomouc – Bystrovany, Libušina 646/78, 772 00 Olomouc - Bystrovany

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 796 175,50 Kč

slovy: „sedmsetdevadesátšesttisícstosedmdesátpětkorunčeskýchapadesáthaléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.2. Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury zadavateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci zadavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).
- 4.3. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4. Fakturace bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí díla. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 20% z celkové ceny díla bez DPH z faktury do odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace) a vydání souhlasu k provozu (kolaudačního souhlasu).
- 4.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.6. Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
- 6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.
- 6.3. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I.,
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 10.1. Záruční doba na realizaci díla se sjednává na **60 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného převímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.2. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
- 11.5. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Naceněný Výkaz výměr (počet listů: 3)

V Praze dne: **22. 07. 2014**

V Olomouci dne: **23. 07. 2014**


ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA

Stránka 5 z 5


Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.
Václav Müller
jednatel
Stavební firma
CARDA-MÜLLER s.r.o.
Chválkovická 332/17, Olomouc
IČ: 25882082 (7)
DIČ: CZ25882082

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Opravné práce na železničním svršku, spodku a výstroji dráhy

JKSO

Název objektu Vojenská vlečka č. 24 Olomouc – Bystrovany

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel Annádní Servisní – příspěvková organizace

Projektant

Zhotovitel Stavební firma CARDA-MÜLLER s r.o.

Rozpočet číslo Zpracoval

ing. Pospíšil Michal

Dne

10.7.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby v %	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	14 000,00	
2		Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11	16 Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00		17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00		18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	782 176	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	14 000,00	
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	ZNR+DN	782 175,50	
Projektant			Razítko		D	Celkové náklady	796 175,50	
Datum a podpis			Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	796 175,50	
Objednatel			Razítko		24	DPH 21. ...%	167 196,86	
Datum a podpis			Razítko		25	DPH ...% z částky		
Zhotovitel			Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	963 372,36	
Datum a podpis			Razítko		E	Přípočty a odpočty		
					27	Dodávky objednatele		
					28	Klouzavá doložka		
					29	Zvýhodnění + -		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Vojenská vlečka č. 24 Olomouc – Bystrovany

Stavební objekt : SO – 1 opravné práce na železničním svršku

P.Č.	KOD POLOŽKY	Popis práce	Požadavek		Cena (bez DPH)	
			M.J.	Objem	Jednotková	Celkem
		SO – 1 OPRAVNÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU				
1	327-309004	podbití koncového styku za výhybkou č. V1 v koleji č.2	úl.pl	4,00	185	740,0
2	327-309004	podbití krátkou kolejnicovou vložku kolej č. 2 km 0,050 – 0,070	úl.pl	60,00	185	11 100,0
3	324-309001	opravit opáčné převýšení kolej č. 2 km 0,100 – 0,250	úl.pl.	444,00	222	98 568,0
4	297-308035	opravit rozchod přeložením svěrek kolej č. 2 km 0,250 – 0,300 výměna 20%	úl.pl	148,00	192	28 416,0
5	244-307030	upravit dilatační spáry oblouk R 180 km 0,040 – 0,180	m.k.	140,00	196	27 440,0
6	313-308050	dotáhnout upevňovací vlny včetně konzervace u všech kolejí vlečky	ks	5 156,00	35	180 460,0
7	317-308055	výměna vadných upevňovačů 10 %	ks	516,00	97	50 052,0
8	148-306005	vyměnit stojanový prázec výhybky č. V 1 kubatura 0,27	ks	1,00	6500	6 500,0
9	145-306002	vyměnit 6 pražců jazykové části výhybky č. V 1 kubatura 0,60	ks	6,00	6200	37 200,0
10	146-306003	vyměnit 8 pražců střední části výhybky č. V kubatura 1,10	ks	8,00	6250	50 000,0
11	147-306004	vyměnit 4 pražce srdcovkové části výhybky č. V 1 kubatura 0,8	ks	4,00	6350	25 400,0
12	343-309020	podbití výhybku č. V 1	ks	46,00	425	19 550,0
13	552-311133	obrousit hroty srdcovek č. V 1 – V 4	ks	4,00	5800	23 200,0
14	314-308052	dotáhnout upevňovací výhybek č. V 2, V 3, V 4, včetně konzervace	úl.pl.	128,00	58	7 424,0
15	R	doplnění šterku	t	30,00	1150	34 500,0
		Rampy a zarážedla				
1	soubor	u kolejnicového zarážedla kolej č. 1 km 0,674 dodání 2 ks nárazníků, 1 ks pražce	ks	1,00	21200	21 200,0
2	soubor	u čelní rampy kolej č. 2 km 0,500 vyměnit 2 nájezdové pražce , doplnit 2 nárazníky	ks	2,00	34500	69 000,0
3	soubor	u boční rampy kolej č.4a km 0,086 vyměnit 2 nájezdové pražce , doplnit 2 nárazníky	ks	2,00	34500	69 000,0
		Přesun hmot				
1	767-318018	doprava materiálu dopravním prostředkem	t	2,70	3125	8 437,5
2	214-306071	poplatek za uložení pražců dřevěných na skládku	t	2,70	2800	7 560,0
		CELKEM				775 747,50 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Vojenská vlečka č. 24 Olomouc – Bystrovany

Stavební objekt : SO – 3 opravné práce na výstroji dráhy

P.Č.	KOD POLOŽKY	POPIS VÝKONU	VÝPOČET PLOCHY M2				Cena (bez DPH)	
			M.J.	MNOŽSTVÍ	a	b	Jednotková	Celkem
		SO – 3 OPRAVNÉ PRÁCE NA VÝSTROJI DRÁHY						
1	581-312014	výměna 3 ks námezníků	ks	3,00				1 596,0
2	soubor	doplnit krycí desku na šachtu kolej č. 1 km 0,097	ks	1,00		0,00		4 832,0
		CELKEM						6 428,0