

SMLOUVA O DÍLO

č. : U - 0 4 7 - 0 0 / 1 5

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel.: 602 279 471

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

WELCO Brno s.r.o.

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26610

Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti

Příkop 838/6, 602 00 Brno

253377009, CZ25337009

Raiffeisenbank 1014030379/5500

5crbt9a

Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti

Ing. Kamil Franc

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díle je výměna stávajících dřevěných a ocelových oken a dveří za plastová a hliníková okna a dveře včetně výměny vstupních sestav.

1. Nová plastová okna barvy bílá/bílá, stavební hloubka minimálně 85 mm, rám okna osazen třetím dorazovým těsněním, trojsklo $U_g=0,5 \text{ Wm}^2\text{K}$. Celkový součinný prostupu celého okna $U_w=0,85 \text{ Wm}^2\text{K}$.

2. Hliníkové vstupní sestavy max. $U_D=1,5\text{W/m}^2\text{K}$, v rámu osazené čiré 2-sklo $U_g=1,1\text{W/m}^2\text{K}$, stavební hloubka AL rámu min. 70 mm
3. Plastové interiérové sestavy budou $U_w=1,1\text{W/m}^2\text{K}$, stavební hloubka min. 80 mm.
4. Sklepní plastová okna bílá/bílá, stavební hloubka min. 76 mm. Celkový součin prostupu celého okna $U_w=1,2\text{W/m}^2\text{K}$.
5. Sklepní dveře bílá/bílá, $U_w=1,2\text{W/m}^2\text{K}$.

Požadovaný profil dodaných okenních a dveřních prvků musí splňovat podmínku do budoucna použití izolačního trojskla minimální tloušťky 52 mm.

Realizace spočívá ve výměně stávajících oken a dveří v budově za plastová a hliníková okna a dveře z důvodu opotřebení dřevěných okenních rámu.

- **Okna, dveře, sklepní okna a atypické prvky budou vyhotoveny a dodány v rozsahu a členění viz. příloha /položkový rozpočet/ a příloha /soupis oken/.**
- Montáž, kotvení a osazení oken a dveří musí splňovat požadavky ČSN 746077.
- Před zahájení montáže předá zhotovitel k odsouhlasení investorovi kotevní plány jednotlivých sestav.
- K uzavření spáry mezi rámem okna a ostěním bude ze strany interiéru použita parotěsná a ze strany exteriéru paropropustná páska odpovídající šíři spáry. Páska bude překryta odpovídající omítkou.
- Montážní PU pěna bude uzavřena mezi páskami.
- Všechna okna a balkónové dveře budou osazeny vnitřními žaluziemi barvy stříbrné.
- Kování oken a dveří celoobvodové, kliky oken a dveří budou barvy bílé.
- Dveře vchodových sestav /vnější i vnitřní/ budou opatřeny dveřními samozavírači a stavěči křídel dveří.
- Barva bílá, zachovat tvar a členění oken, dveří, sklepních oken a atypických okenních prosklených sestav.
- Parapety vnitřní budou zaměněny za plastové, barva bílá.
- Parapety vnější jsou ocelové, které budou zaměněny za eloxovaný AL plech, barva bílá.
- Bourací a stavební práce se provedou vždy z místnosti příslušného okna. V případě nutnosti se upraví ostění tak aby okno bylo vsazeno do otvoru a po obvodu okna zůstala 1 cm mezera na montážní pěnu.
- Vyzrálá montážní pěna bude zařezána tak, aby nevyčnívala z rámu,
- Zapravení maltou ostění a podhled vnitřní i vnější, tak aby byla zachována struktura venkovní omítky, barevný odstín a nebyla vidět montážní pěna.
- Úprava betonového lože pod nový vnitřní parapet.
- Na podbetonovaný parapet se přilepí vnitřní plastový parapet, barvy bílé, po vytvrnutí lepidla se zapraví maltou drobné nedostatky.
- Parapety venkovní bude eloxovaný AL plech, barvy bílé, přilepený k pokladu a lehce se zapraví maltou okolo parapetu.
- Vnitřní vymalování prostoru okolo okna.
- Oprava nátěru radiátorů v případě poškození.
- Objednatel požaduje po dobu záruky 1x ročně seřízení a provedení údržby oken a dveří.
- Zhotovitel dodá objednateli při předání díla veškeré certifikáty k dodaným oknům a prvkům.

Práce budou provedeny výměnou kus za kus, bude zachován rozměr a uliční vzhled okenních sestav, tj. veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a

předání veškerých částí stavby, toto vše včetně zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

Budova je součástí vojenského areálu, výměna bude probíhat za provozu. Všichni pracovníci realizace díla musí být příslušníky států EU nebo NATO – realizace probíhá ve vojenském areálu.

Součástí plnění předmětu smlouvy je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy

Termín ukončení plnění včetně požádání o kolaudační souhlas: 30. 4. 2015

Místo plnění: VUZ Chodská 17 A-1, A-2, A-3, A-4, Brno..

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **6 888 431,60,-Kč**

slovy: „šestmilionůosmsetosmdesátosmtisícčtyřistatřicetjednakorunčeských 60/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Fakturace bude provedena dílčími fakturami do výše 90% z ceny díla, poslední faktura ve výši 10% bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále

údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

- 4.5 Splatnost faktury je 21 dní po jejím doručení objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6.
- 4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku 2 této smlouvy.
- 5.3 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.4 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.
- 5.5 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je **60 měsíců**.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>
- 7.6 Při podpisu smlouvy předloží zhotovitel kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě platnou po celou dobu plnění smlouvy v minimální hodnotě **5 000 000,-Kč**.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;

- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- 11.6 Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


XII. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Soupis stavebních prací a dodávek (22 listů)

V Praze dne:

V Brně dne:

17.2.2015



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynčlová, MBA
ředitelka



WELLCO Brno s.r.o.
Ing. Jan Šenkýř
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 50091
Ubytovna AS PO, Brno, Chodská 17A



Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Ubytovna Chodská 17A		4,00	6 888 431,60
Celkem za stavbu			6 888 431,60



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
6	Úpravy povrchu	274 845,60
62	Úpravy povrchů vnější	274 845,60
64	Výplně otvorů	5 478 080,80
9	Ostatní konstrukce, bourání	56 546,15
94	Lešení a stavební výtahy	111 707,50
96	Bourání konstrukcí	156 558,64
99	Staveništní přesun hmot	101 797,10
764	Konstrukce klempířské	278,80
784	Malby	83 756,52
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	340 513,89
VN	Vedlejší náklady	7 000,00
ON	Ostatní náklady	2 501,00
Cena celkem		6 888 431,60

000053

Stavba :	50091	Ubytovna AS PO, Brno, Chodská 17A	
Objekt :	01	Ubytovna Chodská 17A	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Ubytovna Chodská 17A

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
0000	Vedlejší rozpočtové náklady	9 501,00
A1	Výměna oken Brno, Chodská 17A1	2 507 079,87
A2,4	Výměna oken Brno, Chodská 17A4	1 280 930,02
A3	Výměna oken Brno, Chodská 17A3	3 090 920,71
	Celkem objekt 01	6 888 431,60

Rekapitulace soupisu 0000 Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	7 000,00
ON	Ostatní náklady	2 501,00
	Celkem soupis 0000	9 501,00

Rekapitulace soupisu A1 Výměna oken Brno, Chodská 17A1

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu	108 629,40
62	Úpravy povrchů vnější	108 629,40
64	Výplně otvorů	1 975 542,70
9	Ostatní konstrukce, bourání	20 786,36
94	Lešení a stavební výtahy	37 750,00
96	Bourání konstrukcí	59 813,84
99	Staveništní přesun hmot	37 455,63
764	Konstrukce klempířské	49,00
784	Malby	33 430,62
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	124 992,92
	Celkem soupis A1	2 507 079,87

Rekapitulace soupisu A2,4 Výměna oken Brno, Chodská 17A4

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu	43 791,00
62	Úpravy povrchů vnější	43 791,00
64	Výplně otvorů	1 037 788,50
9	Ostatní konstrukce, bourání	11 969,04
94	Lešení a stavební výtahy	29 447,50
96	Bourání konstrukcí	26 511,11
99	Staveništní přesun hmot	22 620,63
764	Konstrukce klempířské	173,40
784	Malby	12 704,51
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	52 133,33
	Celkem soupis A2,4	1 280 930,02

000056

Rekapitulace soupisu

A3

Výměna oken Brno, Chodská 17A3

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu	122 425,20
62	Úpravy povrchů vnější	122 425,20
64	Výplně otvorů	2 464 749,60
9	Ostatní konstrukce, bourání	23 790,75
94	Lešení a stavební výtahy	44 510,00
96	Bourání konstrukcí	70 233,69
99	Staveništní přesun hmot	41 720,84
764	Konstrukce klempířské	56,40
784	Malby	37 621,39
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	163 387,64
Celkem soupis A3		3 090 920,71

000057

Položkový soupis prací a dodávek

S: 50091	Ubytovna AS PO, Brno, Chodská 17A
O: 01	Ubytovna Chodská 17A
R: 0000	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				7 000,00		
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
	005121 Zařízení staveniště							
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	800-0	RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-0	RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-0	RTS
	005122 Provozní vlivy							
	Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.							
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	500,00	500,00	800-0	RTS
	005124 Inženýrská činnost							
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00	800-0	RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				2 501,00		
	00521 Staveniště							
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.							
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00	800-0	RTS
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-0	RTS
	00526 Finanční náklady							
	Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.							
8	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	1,00	1,00	800-0	RTS
	00528 Podmínky dotačních programů							
	Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.							
9	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-0	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50091	Ubytovna AS PO, Brno, Chodská 17A
O:	01	Ubytovna Chodská 17A
R:	A1	Výměna oken Brno, Chodská 17A1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče				108 629,40		
		Úpravy povrchu	m	1 810,49000	60,00	108 629,40		Vlastní
		Zapravení ostění vnitřní po výměně oken včetně, podbetonování parapetů						
		84*2*(1,47+2,72)		703,92000				
		84*2*(1,47+1,71)		534,24000				
		7*2*(0,89+2,38)		45,78000				
		7*2*(1,45+2,64)		57,26000				
		7*2*(2,53+1,65)		58,52000				
		22*2*(1,48+0,63)		92,84000				
		1*2*(5,48+2,88)		16,72000				
		1*2*(2,74+2,88)		11,24000				
		14*2*(1,47+2,40)		108,36000				
		10*2*(1,43+1,84)		65,40000				
		1*2*(3,23+2,85)		12,16000				
		1*2*(1,48+3,065)		9,09000				
		1*2*(1,45+1,53)		5,96000				
		10*2*(1,47+2,98)		89,00000				
		Úpravy povrchů vnější				108 629,40		
		Zapravení ostění vnější po výměně oken	m	1 810,49000	60,00	108 629,40		Vlastní
		84*2*(1,47+2,72)		703,92000				
		84*2*(1,47+1,71)		534,24000				
		7*2*(0,89+2,38)		45,78000				
		7*2*(1,45+2,64)		57,26000				
		7*2*(2,53+1,65)		58,52000				
		22*2*(1,48+0,63)		92,84000				
		1*2*(5,48+2,88)		16,72000				
		1*2*(2,74+2,88)		11,24000				
		14*2*(1,47+2,40)		108,36000				
		10*2*(1,43+1,84)		65,40000				

Díl: 62
2 620991121R00

000059

Díl:	64	Výplně otvorů	ks	12,16000	7 922,00	1 975 542,70	Vlastní
3	64-001	1*2*(3,23+2,85) 1*2*(1,48+3,065) 1*2*(1,45+1,53) 10*2*(1,47+2,98) D+M plastových balk.dveří, O+O, 1470x2720 mm., trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	84,00000	665 448,00		Vlastní
4	64-0011	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	84,00000	365,00	30 660,00	Vlastní
5	764-0012	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	84,00000	316,00	26 544,00	Vlastní
6	766-0013	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	ks	84,00000	770,00	64 680,00	Vlastní
7	64-002	D+M plastových oken, OS, 1470x1710 mm, trojsklo., Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	84,00000	4 425,00	371 700,00	Vlastní
8	64-0021	hloubka mi	ks	84,00000	365,00	30 660,00	Vlastní
9	764-0022	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	84,00000	316,00	26 544,00	Vlastní
10	766-0023	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	84,00000	430,00	36 120,00	Vlastní
11	64-003	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	ks	7,00000	4 126,00	28 882,00	Vlastní
12	64-0031	D+M plastových balk.dveří, OS, 890x2380 mm., trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	7,00000	231,00	1 617,00	Vlastní
13	764-0032	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	7,00000	201,00	1 407,00	Vlastní
14	766-0033	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	7,00000	401,00	2 807,00	Vlastní
15	64-004	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	ks	7,00000	7 347,00	51 429,00	Vlastní
16	64-0041	D+M plastových balk.dveří, O+O, 1450x2640 mm., trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	7,00000	360,00	2 520,00	Vlastní
17	764-0042	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	7,00000	312,00	2 184,00	Vlastní
18	766-0043	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	7,00000	714,00	4 998,00	Vlastní
19	64-005	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	ks	7,00000	8 007,00	56 049,00	Vlastní
20	64-0051	D+M plastových oken, OS+O+OS, 2530x1650 mm., trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	7,00000	609,00	4 263,00	Vlastní
21	764-0052	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	7,00000	256,00	1 792,00	Vlastní
22	766-0053	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	7,00000	778,00	5 446,00	Vlastní
23	64-006	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	ks	22,00000	2 500,00	55 000,00	Vlastní
24	764-0062	D+M plastových oken, S+S, 1480x630 mm, trojsklo., Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	22,00000	318,00	6 996,00	Vlastní
25	64-007	hloubka mi	ks	1,00000	63 400,00	63 400,00	Vlastní
26	64-008	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	1,00000	35 225,00	35 225,00	Vlastní
27	64-009	D+M AL třídliné fixní prosklené stěny, 2740x2880, mm, dvojsklo, barva bílá	ks	14,00000	7 825,00	109 550,00	Vlastní
28	766-0092	D+M AL dvojdílné fixní prosklené stěny, 2740x2880, mm, dvojsklo, barva bílá	ks	14,00000	316,00	4 424,00	Vlastní

00000600

29	64-010	D+M plastových oken, OS+O, 1430x1840 mm, trojsklo., Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka m	ks	10,00000	5 774,00	57 740,00	Vlastní
30	64-0101	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	10,00000	355,00	3 550,00	Vlastní
31	764-0102	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	10,00000	308,00	3 080,00	Vlastní
32	766-0103	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	ks	10,00000	561,00	5 610,00	Vlastní
33	64-011	D+M plastové sestavy s vchodovými dveřmi, F+F/O., 3230x2850 mm, trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový sy	ks	1,00000	37 229,00	37 229,00	Vlastní
34	766-0112	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	1,00000	678,00	678,00	Vlastní
35	64-012	D+M plastové sestavy s vchod.dveřmi, F/O+O., 1480x3065 mm, trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový sy	ks	1,00000	27 332,00	27 332,00	Vlastní
36	64-013	D+M plastových oken, O+OS, 1450x1530 mm, trojsklo., Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka m	ks	1,00000	4 541,00	4 541,00	Vlastní
37	64-0131	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	1,00000	360,00	360,00	Vlastní
38	764-0132	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	1,00000	312,00	312,00	Vlastní
39	766-0133	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	ks	1,00000	441,00	441,00	Vlastní
40	64-014	D+M plastových oken, S/OS/S, 1470x2980 mm., trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	10,00000	8 685,00	86 850,00	Vlastní
41	766-0113	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	10,00000	316,00	3 160,00	Vlastní
42	641001	Parotěsná páskakolem oken - dodávka + montáž	m	1 810,49000	15,00	27 157,35	Vlastní
		84*2*(1,47+2,72)		703,92000			
		84*2*(1,47+1,71)		534,24000			
		7*2*(0,89+2,38)		45,78000			
		7*2*(1,45+2,64)		57,26000			
		7*2*(2,53+1,65)		58,52000			
		22*2*(1,48+0,63)		92,84000			
		1*2*(5,48+2,88)		16,72000			
		1*2*(2,74+2,88)		11,24000			
		14*2*(1,47+2,40)		108,36000			
		10*2*(1,43+1,84)		65,40000			
		1*2*(3,23+2,85)		12,16000			
		1*2*(1,48+3,065)		9,09000			
		1*2*(1,45+1,53)		5,96000			
		10*2*(1,47+2,98)		89,00000			
43	641002	Parotěsná páskakolem oken - dodávka + montáž	m	1 810,49000	15,00	27 157,35	Vlastní
		84*2*(1,47+2,72)		703,92000			
		84*2*(1,47+1,71)		534,24000			
		7*2*(0,89+2,38)		45,78000			

[illegible]

54 998764102R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m				1 000,00		49,00	Vlastní
Díl: 784	Malby							33 430,62	
55 784442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace							33 430,62	RTS
	8*2*3,00*(32,00+20,00)								
	1810,49*0,30								
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							124 992,92	
56 979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	210,75755			150,00		31 613,63	RTS
57 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	105,37878			73,00		7 692,65	RTS
58 979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	105,37878			148,00		15 596,06	RTS
59 979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	737,65143			7,59		5 598,77	RTS
60 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	105,37878			120,00		12 645,45	RTS
61 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	948,40898			20,00		18 968,18	RTS
62 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	105,37878			312,00		32 878,18	RTS

0000064

Položkový soupis prací a dodávek

S: 50091 Ubytovna AS PO, Brno, Chodská 17A

O: 01 Ubytovna Chodská 17A

R: A2,4 Výměna oken Brno, Chodská 17A4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				43 791,00		
Díl: 1	6-1	Úpravy povrchu	m	729,85000	60,00	43 791,00		Vlastní
		Zapravení ostění vnitřní po výměně oken včetně, podbetonování parapetů		10,59000				
		1*2*(2,31+2,985)		25,70000				
		2*2*(3,60+2,825)		356,00000				
		40*2*(1,47+2,98)		66,88000				
		4*2*(5,48+2,88)		151,92000				
		36*2*(1,48+0,63)		6,04000				
		1*2*(1,00+2,02)		19,76000				
		2*2*(1,56+3,38)		8,28000				
		1*2*(1,56+2,58)		7,60000				
		1*2*(1,30+2,50)		20,04000				
		2*2*(1,47+3,54)		35,60000				
		4*2*(1,47+2,98)		10,56000				
		2*2*(1,47+1,17)		10,88000				
		2*2*(0,82+1,90)						
Díl: 2	62	Úpravy povrchů vnější	m	729,85000	60,00	43 791,00		Vlastní
	620991121R00	Zapravení ostění vnější po výměně oken		10,59000				
		1*2*(2,31+2,985)		25,70000				
		2*2*(3,60+2,825)		356,00000				
		40*2*(1,47+2,98)		66,88000				
		4*2*(5,48+2,88)		151,92000				
		36*2*(1,48+0,63)		6,04000				
		1*2*(1,00+2,02)		19,76000				
		2*2*(1,56+3,38)		8,28000				
		1*2*(1,56+2,58)		7,60000				
		1*2*(1,30+2,50)		20,04000				
		2*2*(1,47+3,54)		35,60000				
		4*2*(1,47+2,98)						

0000065

Díl: 64	Výplně otvorů	ks	10,56000 10,88000	1 037 788,50	Vlastní
3 64-001	2*2*(1,47+1,17) 2*2*(0,82+1,90)	ks	1,00000	27 647,00	Vlastní
4 64-002	Výplně stěny s vchodovými dveřmi,, F+F/VND-O+O+F, 2310x2985 mm, trojsklo, Ug 0,5 W/m2k	ks	2,00000	49 169,00	Vlastní
5 64-003	D+M plastové stěny se dvěma vchodovými dveřmi,, F+F/2xVD-O+O, 3600x2825 mm, trojsklo, Ug 0,5 W/m2k	ks	40,00000	7 390,00	Vlastní
6 764-0032	D+M plastových oken, S/OS/S, 1470x2980 mm,, trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	40,00000	429,00	Vlastní
7 64-004	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	4,00000	63 396,00	Vlastní
8 64-005	D+M AL fixní třídlíné prosklené stěny, 5480x2880, mm, dvojsklo, barva bílá	ks	36,00000	2 500,00	Vlastní
9 764-0052	D+M plastových oken, S+S, 1480x630 mm, trojsklo,, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	36,00000	432,00	Vlastní
10 64-006	hloubka mi	ks	1,00000	12 786,00	Vlastní
11 64-007	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	2,00000	28 786,00	Vlastní
12 64-008	D+M plastových vchodových dveří, F/O+O, 1560x3380 mm,, výplň, profilový systém-stavební hloubka min. 85 m	ks	1,00000	26 171,00	Vlastní
13 64-009	D+M plastových vchodových dveří, F/O+O, 1300x2500, mm, trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, dveře-výplň mm, barv	ks	2,00000	10 799,00	Vlastní
14 64-010	D+M plastových vchodových dveří, F/O+O, 1470x3540 mm,, trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-plná, prof	ks	2,00000	430,00	Vlastní
15 764-0102	D+M plastových oken, S/OS/OS/S, 1470x2980 mm,, trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	4,00000	8 202,00	Vlastní
16 64-011	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	4,00000	430,00	Vlastní
17 764-0112	D+M plastových oken, S/OS/S, 1470x2980 mm,, trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	2,00000	3 412,00	Vlastní
18 64-012	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	2,00000	430,00	Vlastní
19 764-0122	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	2,00000	14 829,00	Vlastní
20 64-013	D+M plastových vchodových dveří, O, 820x1900 mm,, výplň, profilový systém-stavební hloubka min. 85 m	m	729,85000	15,00	Vlastní
21 641001	Parotěsná páskakolem oken - dodávka + montáž 1*2*(2,31+2,985) 2*2*(3,60+2,825) 40*2*(1,47+2,98) 4*2*(5,48+2,88) 36*2*(1,48+0,63)		10,59000 25,70000 356,00000 66,88000 151,92000		Vlastní

000066

22 641002	1*2*(1,00+2,02)	6,04000	m	15,00	10 947,75	Vlastní
	2*2*(1,56+3,38)	19,76000				
	1*2*(1,56+2,58)	8,28000				
	1*2*(1,30+2,50)	7,60000				
	2*2*(1,47+3,54)	20,04000				
	4*2*(1,47+2,98)	35,60000				
	2*2*(1,47+1,17)	10,56000				
	2*2*(0,82+1,90)	10,88000				
	Parotěsná páskakolem oken - dodávka + montáž	729,85000				
	1*2*(2,31+2,985)	10,59000				
	2*2*(3,60+2,825)	25,70000				
	40*2*(1,47+2,98)	356,00000				
	4*2*(5,48+2,88)	66,88000				
	36*2*(1,48+0,63)	151,92000				
	1*2*(1,00+2,02)	6,04000				
	2*2*(1,56+3,38)	19,76000				
	1*2*(1,56+2,58)	8,28000				
	1*2*(1,30+2,50)	7,60000				
Díl: 9	2*2*(1,47+3,54)	20,04000	m	10,00	4 378,40	Vlastní
	4*2*(1,47+2,98)	35,60000				
23 9-1	2*2*(1,47+1,17)	10,56000	m2	5,00	1 238,40	Vlastní
	2*2*(0,82+1,90)	10,88000				
24 92	Ostatní konstrukce, bourání	123,84000				
	Demont., odvoz a likv. klemp. prvků	628,00000				
	Provizorní prachotěsná příčka - oddělení vnitřních, místností od oken- dodávka + montáž+demontáž					
	požadavek investora-bezpečnost :					
	oddělení vnitřních prostor :					
	od měněných oken ve vzdálenosti :					
	2m od obvodové stěny :					
	pevnou neprůchodnou :					
	prachotěsnou příčkou :	628,00000				
	výměna oken z venku z lešení : 628					
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy		ks	3 000,00	12 000,00	Vlastní
	Stavební výtah - montáž+demontáž+pronájem, výška 7 pater	4,00000				
25 9412					7 590,64	
	Ostatní konstrukce, bourání					
Díl: 9						

26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m pro okna : 32,00*7*2,00*2	m2	1 792,00000	2,50	4 480,00	RTS
27	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří 1*2,31*2,985*2 2*3,60*2,825*2 40*1,47*2,98*2 4*5,48*2,88*2 36*1,48*0,63*2 1*1,00*2,02*2 2*1,56*3,38*2 1*1,56*2,58*2 1*1,30*2,50*2 2*1,47*3,54*2 4*1,47*2,98*2 2*1,47*1,17*2 2*0,82*1,90*2	m2	1 792,00000 706,96310 13,79070 40,68000 350,44800 126,25920 67,13280 4,04000 21,09120 8,04960 6,50000 20,81520 35,04480 6,87960 6,23200	4,40	3 110,64	RTS
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				17 447,50	RTS
28	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m požadavek investora-bezpečnost : výměna oken z venku z lešení : 997	m2	997,00000	11,00	10 967,00	RTS
29	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 požadavek investora-bezpečnost : výměna oken z venku z lešení : 997*2	m2	997,00000 1 994,00000	1,00	1 994,00	RTS
30	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m požadavek investora-bezpečnost : výměna oken z venku z lešení : 997	m2	1 994,00000 997,00000	4,50	4 486,50	RTS
Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 511,11	Vlastní
31	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých 1*2,31*2,985 2*3,60*2,825 40*1,47*2,98 4*5,48*2,88 36*1,48*0,63	m2	353,48150 6,90000 20,34000 175,22000 63,13000 33,57000	75,00	26 511,11	Vlastní

000068

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50091	Ubytovna AS PO, Brno, Chodská 17A						
O:	01	Ubytovna Chodská 17A						
R:	A3	Výměna oken Brno, Chodská 17A3						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče				122 425,20		
Díl:	6	Úpravy povrchu	m		60,00	122 425,20		Vlastní
	16-1	Zapravení ostění vnitřní po výměně oken včetně, podbetonování parapetů						
		96*2*(1,47+2,72)		2 040,42000				
		96*2*(1,47+1,71)		804,48000				
		8*2*(2,66+2,40)		610,56000				
		2*2*(3,62+2,83)		80,96000				
		4*2*(5,48+2,88)		25,80000				
		3*2*(1,47+2,98)		66,88000				
		32*2*(1,47+2,40)		26,70000				
		19*2*(1,48+0,63)		247,68000				
		1*2*(5,46+0,96)		80,18000				
		1*2*(4,45+0,96)		12,84000				
		1*2*(1,48+1,20)		10,82000				
		1*2*(1,48+0,73)		5,36000				
		8*2*(0,89+2,38)		4,42000				
		1*2*(0,98+2,01)		52,32000				
		1*2*(0,82+1,90)		5,98000				
				5,44000				
		Úpravy povrchů vnější				122 425,20		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější	m		60,00	122 425,20		Vlastní
	2 620991121R00	Zapravení ostění vnější po výměně oken						
		96*2*(1,47+2,72)		2 040,42000				
		96*2*(1,47+1,71)		804,48000				
		8*2*(2,66+2,40)		610,56000				
		2*2*(3,62+2,83)		80,96000				
		4*2*(5,48+2,88)		25,80000				
		3*2*(1,47+2,98)		66,88000				
		32*2*(1,47+2,40)		26,70000				
		19*2*(1,48+0,63)		247,68000				
		1*2*(5,46+0,96)		80,18000				
				12,84000				

0000070

Díl:	64	Výplně otvorů	ks	10,82000 5,36000 4,42000 52,32000 5,98000 5,44000	2 464 749,60	Vlastní
3	64-001	D+M plastových balk.dveří, O+O, 1470x2720 mm., trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	96,00000	7 922,00	760 512,00
4	64-0011	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	96,00000	365,00	35 040,00
5	764-0012	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	96,00000	316,00	30 336,00
6	766-0013	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	ks	96,00000	770,00	73 920,00
7	64-002	D+M vnitřních oken, OS, 1470x1710 mm, trojsklo., Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	96,00000	4 425,00	424 800,00
8	64-0021	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	96,00000	365,00	35 040,00
9	764-0022	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	96,00000	316,00	30 336,00
10	766-0023	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sd	96,00000	430,00	41 280,00
11	64-003	D+M plastové balk.sestavy, BD-O+O+OS, 2660x2400 mm, , trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	8,00000	9 046,00	72 368,00
12	64-0031	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	8,00000	640,00	5 120,00
13	764-0032	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	8,00000	552,00	4 416,00
14	64-004	D+M AL fixní vstupní prosklené stěny se dvěma, dvoukřídlymi ven otevíravými dveřmi, 3620x2825 mm,	ks	2,00000	105 921,00	211 842,00
15	64-005	D+M AL třídlíne fixní prosklené stěny, 5480x2880, mm, dvojsklo, barva bílá	ks	4,00000	63 396,00	253 584,00
16	64-006	D+M plastových oken, S/OS/S, 1470x2980 mm., trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	3,00000	8 351,00	25 053,00
17	764-0062	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	3,00000	316,00	948,00
18	64-007	D+M plastových oken, S/OS/S, 1470x2400 mm., trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	32,00000	7 491,00	239 712,00
19	764-0072	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	32,00000	316,00	10 112,00
20	64-008	D+M plastových oken, S+S, 1480x630 mm, trojsklo., Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	19,00000	2 500,00	47 500,00
21	764-0082	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	19,00000	318,00	6 042,00
22	64-009	D+M plastových oken, S+S+S+S, 5460x960 mm., trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	1,00000	11 235,00	11 235,00
23	764-0092	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00
24	64-010	D+M plastových oken, S+S+S, 4450x960 mm, trojsklo., Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	1,00000	11 454,00	11 454,00

000071

25	766-0102	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	1,00000	906,00	906,00	Vlastní
26	64-011	D+M plastových oken, OS, 1480x1200 mm, trojsklo,, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka mi	ks	1,00000	2 434,00	2 434,00	Vlastní
27	766-0112	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	1,00000	318,00	318,00	Vlastní
28	64-012	D+M plastových oken, S+S, 1480x730 mm, trojsklo,, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka mi	ks	1,00000	2 123,00	2 123,00	Vlastní
29	766-0122	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	1,00000	318,00	318,00	Vlastní
30	64-013	D+M plastových balk.dveří, OS, 890x2380 mm,, trojsklo, Ug 0,5 W/m2k, profilový systém-stavební	ks	8,00000	4 126,00	33 008,00	Vlastní
31	64-014	D+M plastových vchodových dveří, 980x2010 mm, plná, výplň, profilový systém-stavební hloubka min. 85	ks	1,00000	17 196,00	17 196,00	Vlastní
32	64-015	D+M plastových jednokřídlových vchodových dveří O,, 820x1900 mm, klíka/klíka, FAB, PVC výplň	ks	1,00000	15 484,00	15 484,00	Vlastní
33	641001	Parotěsná páskakolem oken - dodávka + montáž	m	2 040,42000	15,00	30 606,30	Vlastní
		96*2*(1,47+2,72)		804,48000			
		96*2*(1,47+1,71)		610,56000			
		8*2*(2,66+2,40)		80,96000			
		2*2*(3,62+2,83)		25,80000			
		4*2*(5,48+2,88)		66,88000			
		3*2*(1,47+2,98)		26,70000			
		32*2*(1,47+2,40)		247,68000			
		19*2*(1,48+0,63)		80,18000			
		1*2*(5,46+0,96)		12,84000			
		1*2*(4,45+0,96)		10,82000			
		1*2*(1,48+1,20)		5,36000			
		1*2*(1,48+0,73)		4,42000			
		8*2*(0,89+2,38)		52,32000			
		1*2*(0,98+2,01)		5,98000			
		1*2*(0,82+1,90)		5,44000			
34	641002	Parotěsná páskakolem oken - dodávka + montáž	m	2 040,42000	15,00	30 606,30	Vlastní
		96*2*(1,47+2,72)		804,48000			
		96*2*(1,47+1,71)		610,56000			
		8*2*(2,66+2,40)		80,96000			
		2*2*(3,62+2,83)		25,80000			
		4*2*(5,48+2,88)		66,88000			
		3*2*(1,47+2,98)		26,70000			
		32*2*(1,47+2,40)		247,68000			

[illegible]

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				10 000,00	Vlastní
38 9412	Stavební výtah - montáž+demontáž+pronájem, výška 9 pater	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00	
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání				11 120,75	
39 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 152,00000	2,50	2 880,00	RTS
40 952901110R00	pro okna : 32,00*9*2*2,00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	1 152,00000 1 872,89840 767,69000 482,63000 102,14000 40,98000 126,26000 26,28000 225,79000 35,43000 10,48000 8,54000 3,55000 2,16000 33,89000 3,94000 3,12000	4,40	8 240,75	RTS
	96*1,47*2,72*2 96*1,47*1,71*2 8*2,66*2,40*2 2*3,62*2,83*2 4*5,48*2,88*2 3*1,47*2,98*2 32*1,47*2,40*2 19*1,48*0,63*2 1*5,46*0,96*2 1*4,45*0,96*2 1*1,48*1,20*2 1*1,48*0,73*2 8*0,89*2,38*2 1*0,98*2,01*2 1*0,82*1,90*2				34 510,00	
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				21 692,00	RTS
41 941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m požadavek investora-bezpečnost :	m2	1 972,00000	11,00		
42 941941191R00	výměna oken z venku z lešení : 2*29,00*(32,00+2*1,00) Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 požadavek investora-bezpečnost :	m2	1 972,00000 3 944,00000	1,00	3 944,00	RTS
43 941941832R00	výměna oken z venku z lešení : 2*29,00*(32,00+2*1,00)*2 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m požadavek investora-bezpečnost :	m2	3 944,00000 1 972,00000	4,50	8 874,00	RTS
	výměna oken z venku z lešení : 2*29,00*(32,00+2*1,00)		1 972,00000		37 621,39	
0 784	Malby					

44	784442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace 9*2*3,00*(32,00+20,00) 2040,42*0,30	m2	3 420,12600 2 808,00000 612,13000	11,00	37 621,39	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				41 720,84	
45	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	166,88337	250,00	41 720,84	RTS
Díl: 764		Konstrukce klempířské				56,40	
46	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,05640	1 000,00	56,40	Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				163 387,64	
47	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	121,08977	150,00	18 163,47	RTS
48	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	847,62838	73,00	61 876,87	RTS
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	121,08977	148,00	17 921,29	RTS
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 089,80791	7,59	8 271,64	RTS
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	121,08977	120,00	14 530,77	RTS
52	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	242,17954	20,00	4 843,59	RTS
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	121,08977	312,00	37 780,01	RTS

0000075