

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Její jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Zástupce objednatele na stavbě:

- technický dozor stavebníka:

- autorský dozor:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

*zástupce zhotovitele ve věcech
technických*

(dále jen „zhotovitel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

43-30523881/0710

dugmkm6

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel.: 973 204 090

Ing. Petr Kolář, tel.: 602 242 487,

email: petr.kolar@as-po.cz

Ing. Petr Jerhot, tel.: 257 110 318

Ing. Jana Máchová, tel.: 723 736 141

REKON INSTA spol. s r.o.

Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 184350

Zastoupený na základě plné moci ze dne 24.02.2015

p. Miroslavem Sosnou

Kolovratská 58/1, Praha 10, 100 00

60070897, CZ60070897

Sberbank CZ a.s., pobočka České Budějovice

4200121382/6800

eziw3e5

Václav Sosna, jednatel, tel.: +420 606 778 401,

email: vaclav.sosna@rekoninsta.cz

za takto dohodnutých podmínek:

PREAMBULE

Objednatel je nositelem projektu nazvaného „**CZ.1.02./6.4.00/13.21655 Vodní nádrž Napájedla – oprava a odbahnění**“, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané Vodní nádrž Napájedla – oprava a odbahnění.

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je realizace vodní nádrže Napájedla. V rámci realizace bude provedeno odstranění sedimentu, výměna výpustního zařízení, oprava hráze a bezpečnostního přelivu, napouštěcí potrubí a rozdělovací objekt.

Rozsah požadovaných prací:

Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace „Vodní nádrž Napájedla – oprava a odbahnění“ – Ing. Jana Máchová, vodohospodářská projekce 06/2014, a stavebního povolení vydaného Městským úřadem Tábor, odborem životního prostředí čj. METAB 25529/2011/OŽP/Kr ze dne 20. 5. 2011 a jeho prodloužení čj. METAB 37481/2013/OŽP/Kr ze dne 25.7.2013.

- Realizace bude probíhat za plného provozu kasáren Bechyně.
- V rámci díla si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu do prostoru kasáren Bechyně.
- Zhotovitel zajistí projednání, odsouhlasení a osazení přechodného dopravního značení po dobu výstavby.
- V průběhu realizace vést stavební deník – podle vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha č. 9 ve znění pozdějších předpisů.
- Veškeré odpady vzniklé odstraněním stávajících stavebních konstrukcí budou uloženy v souladu se zákonem o odpadech. Původcem všech odpadů vzniklých v průběhu realizace akce bude zhotovitel.
- Průběžné provádění (pravidelně 1x za 2 týdny) kontrolních dnů za společné účasti projektanta, zástupce investora a zástupce zhotovitele.
- Bude průběžně pořizována fotodokumentace. Vždy před zasypáním bude provedena fotodokumentace odkryté části potrubí a vizuální kontrola uloženého potrubí. Fotodokumentaci provádí technický dozor stavebníka.
- Doložit veškeré protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a zajištění ostatních dokladů včetně vyžádání závěrečné prohlídky stavby a kolaudačního souhlasu u vodoprávního úřadu Tábor.
- Veškeré administrativní poplatky (žádosti k dotčeným orgánům státní/vojenské správy, atd.) hradí zhotovitel.
- Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf, *.doc, *.dwg) – dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 7 ve znění pozdějších předpisů.
- Po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření a geometrický plán skutečného provedení.
- Součástí plnění díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného a vytěženého materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o množství vytěženého sedimentu a likvidaci odpadu, budou předány objednateli.
- Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.

- U veškerých prací a činností, které budou prováděny za plného provozu v areálu kasáren Bechyně, je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, požární předpisy, požární dozor a dohled, příp. další technický dohled.

Zhotovitel si uzavře se společností QUAIL spol. s r.o smlouvu ohledně využití sedimentu.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

Zvláštní požadavky pro realizaci díla:

- Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu areálu kasáren Bechyně, proto je nutno provádět práce s ohledem na tuto skutečnost.
- **Z důvodu práce ve vojenském objektu musí být všichni pracovníci zhotovitele původem ze států EU nebo NATO.**
- **Pro všechny pracovníky a techniku pohybující se v prostoru kasáren Bechyně si musí zhotovitel předem zajistit u VU 6624 Bechyně povolení ke vstupu/vjezdu.**

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění:

do 30. 6. 2015

Místo plnění díla: je areál kasáren Bechyně.

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: vč. rezervy celkem **2.309.924,- Kč** bez DPH (slovy: dvamilionytřístadevěttisícdevětsetdvacetčtyřikorunčeských).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:

- a) Stavební práce – cena **2.180.880,- Kč** bez DPH
- b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla - cena **20. 000,- Kč** bez DPH
- c) projektová/rozpočtová rezerva ve výši 5 % z ceny dle bodu a) – cena **109.044,- Kč** bez DPH

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Závazkové vztahy se budou řídit zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 4.2. Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.3. Daňové doklady budou opatřeny názvem a číslem projektu („**CZ.1.02/6.4.00/13.21655 Vodní nádrž Napájedla – oprava a odbahnění**“) a dále textem: Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- 4.4. Fakturace bude jedinou fakturou po předání/převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace).
- 4.5. Lhůta splatnosti je **60** dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).
- 4.6. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.7. Za den placení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.
- 5.5. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
- 6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.
- 6.3. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně **1 000 000,- Kč**. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.,
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává min. na **60 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1.** Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.2.** Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3.** Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
- 11.4.** Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Naceněný soupis stavebních prací a dodávek (12 listů)
- Příloha č. 2 Plná moc (1 list)

V Praze dne: **27 -02- 2015**

Ve Volarech dne: *25.2.2015*



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580



REKON INSTA spol. s r.o.
Miroslav Sosna
na základě plné moci



Položkový rozpočet stavby

Datum: 25.2.2015

Stavba : 15/001

Vodní nádrž Napájedla - oprava a odbahnění

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : REKON INSTA spol. s r.o.
 Kolovratská 58/1
 10000 Praha 10

IČO : 60070897
 DIČ : CZ60070897

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 180 880,00
DPH	21 %	457 985,00
Cena celkem za stavbu		2 638 865

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Odstranění sedimentů	2 066 657	0	1 707 981	358 676	78,3
02 Výpust.zařízení a oprava hráze a bezp.přelivu	497 104	0	410 830	86 274	18,8
03 Napouštěcí zařízení rybníka	75 103	0	62 069	13 034	2,8
Celkem za stavbu	2 638 864	0	2 180 880	457 984	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1.I Odstranění sedimentů	2 066 657	0	1 707 981	358 676	78,3
02	2.II Výpust.zařízení a oprava hráze a bezp.přelivu	497 104	0	410 830	86 274	18,8
03	3.III Napouštěcí zařízení rybníka	75 103	0	62 069	13 034	2,8
Celkem za stavbu		2 638 864	0	2 180 880	457 984	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	81,0	1 767 361	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4,0	87 901	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5,8	127 480	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1,6	34 347	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,7	15 742	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,8	61 604	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4,0	86 446	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	2 180 880	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

zved vedlejšího nákladu	Cena celkem
elkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.I	Odstranění sedimentů	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Odstranění sedimentů	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15/001		Vodní nádrž Napájedla - oprava a odbahnění	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	REKON INSTA spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 707 981	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 707 981		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 707 981	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 707 981	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 707 981 Kč
DPH		21,0 %		358 676 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 066 657 Kč

Poznámka :

Stavba :	15/001 Vodní nádrž Napájení - oprava a odbahnění	Rozpočet : 1.l
Objekt :	01 Odstranění sedimentů	Odstranění sedimentů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 707 981	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 707 981	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15/001 Vodní nádrž Napájedla - oprava a odbahnění	Rozpočet: 1.I
Objekt :	01 Odstranění sedimentů	Odstranění sedimentů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122101103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m3	m3	3 560,10	18,00	64 081,80
2	122703603R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna nad 60 kPa	m3	2 000,00	13,00	26 000,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5 560,10	70,00	389 207,00
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	127 882,30	6,98	892 618,45
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	t	10 008,18	30,00	300 245,40
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	8 957,00	4,00	35 828,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 707 980,65

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.II	Výpust.zařízení a oprava hráze a be	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Výpust.zařízení a oprava hráze a bezp.přelivu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15/001		Vodní nádrž Napájedla - oprava a odbahnění	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	REKON INSTA spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	410 830	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	410 830		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	410 830	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	410 830	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		410 830 Kč
DPH		21,0 %		86 274 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				497 104 Kč

Poznámka :

Stavba :	15/001 Vodní nádrž Napájedla - oprava a odbahnění	Rozpočet : 2.II
Objekt :	02 Výpust.zařízení a oprava hráze a bezp.přelivu	Výpust.zařízení a oprava hráze a bezp.p

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	48 029	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	65 479	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	125 001	0	0	0	0
8 Trubní vedení	16 134	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	11 621	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	58 120	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	86 446	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	410 830	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15/001 Vodní nádrž Napájedla - oprava a odbahnění	Rozpočet: 2.II
Objekt :	02 Výpust.zařízení a oprava hráze a bezp.přelivu	Výpust.zařízení a oprava hráze a bezp.přelivu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	6,50	53,12	345,28
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	72,00	243,61	17 539,92
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	72,00	14,65	1 054,80
4	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	51,00	54,67	2 788,17
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	51,00	11,65	594,15
6	171103202R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu 20-50%	m3	8,00	51,29	410,32
7	58125110	Zemina jílovinová surová GE	T	16,00	438,36	7 013,76
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	72,00	42,20	3 038,40
9	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	65,00	9,71	631,15
10	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	kg	1,37	56,97	77,76
11	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	65,00	17,41	1 131,65
12	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	506,00	26,49	13 403,94
	Celkem za	1 Zemní práce				48 029,30
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	320101113R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 7000 kg	m3	2,38	903,05	2 145,65
14	320101111a	DODÁVKA požerák prefa ŽB 60x60 cm v.=3,0(3,4) m s poklopem	kus	1,00	17 600,00	17 600,00
15	329321112R00	Konstrukce ostatní z betonu železového V4 T50 B 20	m3	8,99	2 971,54	26 726,03
16	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	26,10	518,53	13 533,63
17	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	26,10	134,64	3 514,10
18	329368211R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	t	0,09	21 048,27	1 959,59
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				65 479,01
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	451311111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř. B 7,5 tl. do 10 cm	m2	19,50	158,13	3 083,54
20	457971121R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 3 m	m2	506,00	22,85	11 562,10
21	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	137,25	599,95	82 343,14
22	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	19,50	751,49	14 654,06
23	6937000001	Geotextilie POLYFELT TS 20 1,2mm	m2	607,20	22,00	13 358,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				125 001,23
Díl: 8		Trubní vedení				
24	871375211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN300 d+m	m	13,30	534,82	7 113,11
25	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 12,5	m3	3,30	1 575,01	5 199,42
26	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	15,12	206,98	3 129,54
27	899681114	Těsnění potrubí z jílu	m3	2,46	281,81	692,41
	Celkem za	8 Trubní vedení				16 134,47
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
28	3489421199	Zábradlí ocel. ze 2 trubek v=1,1m	m	4,72	660,00	3 115,20
29	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	60,42	23,29	1 407,09
30	13331762	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 70x 70x 6 mm	T	0,07	12 723,85	829,60
31	934953114	Vystrojení požeráku - česle 600/500 mm	kpl	1,00	1 025,79	1 025,79
32	934953114R00	Obsluhovací lávka nádrží délky do 5 m s nátěrem	m2	2,36	1 139,77	2 689,86
33	934956113R00	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 4 cm	m2	2,89	884,26	2 553,30
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				11 620,83
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	357,64	162,51	58 119,52
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				58 119,52
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	17,64	2 711,65	47 834,05
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	47,63	160,94	7 665,33
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	428,66	9,27	3 973,65

Položkový rozpočet

Stavba :	15/001 Vodní nádrž Napájedla - oprava a odbahnění	Rozpočet: 2.II
Objekt :	02 Výpust.zařízení a oprava hráze a bezp.přelivu	Výpust.zařízení a oprava hráze a bezp.přelivu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	47,63	81,10	3 862,67
39	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	47,63	6,13	291,96
40	979098123U00	Skládkovné žebeton příměs 10%	t	47,63	479,08	22 817,86
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				86 445,52

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3.III	Napouštěcí zařízení rybníka	JKSO	
Objekt			SKP	
03		Napouštěcí zařízení rybníka	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15/001		Vodní nádrž Napájedla - oprava a odbahnění	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	REKON INSTA spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	62 069		0	0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	62 069			
HZS	0			
ZRN+HZS	62 069	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	62 069	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		62 069 Kč
DPH		21,0 %		13 034 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				75 103 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	15/001 Vodní nádrž Napájedla - oprava a odbahnění 03 Napouštěcí zařízení rybníka	Rozpočet : 3.III Napouštěcí zařízení rybníka
----------------------	---	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 351	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	22 422	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 479	0	0	0	0
8 Trubní vedení	18 212	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	4 121	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 484	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 069	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15/001 Vodní nádrž Napájedla - oprava a odbahnění	Rozpočet: 3.III
Objekt :	03 Napouštěcí zařízení rybníka	Napouštěcí zařízení rybníka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	5,10	159,24	812,12
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	2,55	13,49	34,40
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	35,00	239,62	8 386,70
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	35,00	14,41	504,35
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,00	41,52	1 453,20
6	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	51,00	3,14	160,14
	Celkem za	1 Zemní práce				11 350,91
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	329311112R00	Konstrukce ostatní z betonu prostého V4 T50 B 20	m3	4,40	2 738,12	12 058,68
8	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	16,13	510,05	8 227,11
9	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	16,13	132,44	2 136,26
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				22 422,04
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	4,20	590,13	2 478,55
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 478,55
Díl: 8		Trubní vedení				
11	871395211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN400 d+m	m	21,90	831,60	18 212,04
	Celkem za	8 Trubní vedení				18 212,04
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
12	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	28,89	62,52	1 806,13
13	13384410	Tyč průřezu U 50, střední, jakost oceli 11375	T	0,03	14 601,51	455,57
14	934956113R00	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 4 cm	m2	2,14	869,79	1 859,18
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				4 120,88
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	21,80	159,85	3 484,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 484,12

Plná moc k zastupování společnosti

Zmocn:

Firma **REKON INSTA spol. s r.o**

Kolovratská 58/1, Praha 10, Strašnice 100 00

IČO 60070897

Jméno: Václav Sosna, jednatel

Zmocněnec:


Jméno: Miroslav Sosna

Nar. 13.3.1989

Zmocňuji pana **Miroslava Sosnu** k zastupování firmy a podpisu smlouvy o dílo:

„Vodní nádrž Napájedla – oprava a odbahnění“

Ve Volarech dne 24.2.2015



zmocněnec
Miroslav Sosna



zmocnitel
Václav Sosna, jednatel spol.
REKON INSTA spol. s r.o.

