



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
513-19/2014

VYŘIZUJE/TEL.
BcA. Koryčánková/973 204 177

V Praze dne 13. 4. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký – ředitel z pověření (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**BECHYNĚ – plynofikace, teplofikace a rekonstrukce vodovodu vojenského areálu Bechyně**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 486739.

Dotaz č. 6.1

V článku IV. Obchodní a platební podmínky smlouvy o dílo je uvedeno, že:

Fakturace bude do výše 80 % ceny díla vždy na ucelené stavební celky na základě zápisu o předání/převzetí. Poslední faktura ve výši 20 % z ceny díla bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace) a vydání kolaudačního souhlasu.

Dotaz č.1:

Můžete uvést složení ucelených stavebních celků?

Odpověď č. 6.1

Rozdělení na jednotlivé stavební celky bude následující:

U PLYNOFIKACE

SO 01 - přístupové chodníky ke kotelnám

PS 01- PS 35 - každý objekt tvoří samostatný celek

IO 01 - plynofikace areálu

IO 02 - sdělovací kabel

IO 03 - optochráničky

U VODOVODU

část kasárna - venkovní vodovod (řad)

- vodovodní přípojky

část letiště - venkovní vodovod (řad)

- vodovodní přípojky

Podrobnější rozpis je v průvodní zprávě vodovodu.

Samostatně se bude fakturovat plynofikace i vodovod, takže měsíčně bude jedna faktura za plynofikaci a jedna faktura za vodovod (vždy za výše uvedený celek).

Dotaz č. 6.2

V pátých dodatečných informacích je přiložen nový výkaz výměr, do kterého nelze nic vepsat. Prosím o zaslání nového funkčního.

Odpověď č. 6.2

Nově uveřejněný Slepý soupis stavebních prací a dodávek (výkaz výměr) je plně funkční. Důvodem, proč do dokumentu nelze po stažení vpisovat je, že je opatřen tzv. digitálním podpisem, který je nutné z dokumentu odebrat (při uveřejnění na profilu zadavatele musí být všechny dokumenty opatřeny elektronickým podpisem v souladu s vyhláškou č. 133/2012 Sb. o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele).

Po kliknutí na "zobrazit podpisy" a "přesto upravit" se excel zeptá, zda chcete odstranit podpisy a pokračovat. Po zvolení varianty „ano“ dojde k odstranění podpisů a do dokumentu bude možné vpisovat.

Dotaz č. 6.3

Nové výkazy výměr ze dne 08. 04. 2015 jsou zabezpečeny digitálním podpisem p. Hobzové a do takto upravených dokumentů nelze vypisovat cokoliiv tedy ani jednotkové ceny. Můžeme digitální podpis odebrat sami?

Odpověď č. 6.3

Ano, můžete. Veškeré uveřejněné dokumenty obsahují elektronický podpis, který je nutný odebrat, aby bylo možné s dokumentem začít pracovat. Návod viz. odpověď č. 6.2.

Dotaz č. 6.4

Hledáme řešení, jak bychom mohli doplňovat jednotkové ceny do nového výkazu výměr z posledních dodatečných informací. Jediné co nám umožní dopisovat JC, je odstranit neplatný podpis dokumentu (Barbora Hobzová). Je možné tímto způsobem dokument otevřít?

Odpověď č. 6.4

Ano, pro otevření a „aktivaci“ dokumentu je nutné předchozí odstranění elektronických podpisů. Návod viz. odpověď č. 6.2.

Dotaz č. 5.5

V zadávací dokumentaci jsou tyto požadavky specifikovány takto:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud:

- v posledních 5 letech realizoval minimálně 2 stavební práce na realizaci plynofikace a teplofikace.

Za stavební práci je považována stavební práce, kterou dodavatel realizoval pro jednoho zadavatele nebo jinou osobu, a která spočívala v poskytnutí stavební práce ve smyslu článku 2. 2. této ZD, a která měla rozsah finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění zakázky na každou stavební práci minimálně ve výši:

30 000 000,- Kč bez DPH za každou stavební práci posledních 5 let.

- v posledních 5 letech realizuje či realizoval minimálně 2 významné stavební práce na realizaci vodovodu.

Za významnou stavební práci je považována stavební práce, kterou dodavatel realizoval pro jednoho zadavatele nebo jinou osobu, a která spočívala v poskytnutí stavební práce ve smyslu článku 2. 2 této ZD, a která měla rozsah finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění zakázky na každou stavební práci minimálně ve výši:

10 000 000,- Kč bez DPH za každou stavební práci za posledních 5 let.

Dále byly tyto požadavky doplňovány dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám č. 3 a 4.

Po prostudování výše uvedených dokumentů musíme konstatovat, že tyto informace jsou nejednoznačné. Z tohoto důvodu podáváme žádost o dodatečné informace.

Dotaz zní. Která z níže uvedených variant doložení technických kvalifikačních předpokladů naplňuje požadavky dle článku 4.4 Technické kvalifikační předpoklady dle §56 odst. 3 písm. a) dle vaší zadávací dokumentace?

Varianta 1: 1 stavební práce na realizaci plynofikace rozsah 30 mil Kč
1 stavební práce na realizaci teplofikace rozsah 30mil Kč
2 stavební práce na realizaci vodovodu rozsah každá 10 mil Kč

Varianta 2: 2 stavební práce na realizaci plynofikace rozsah každá 30 mil Kč
2 stavební práce na realizaci vodovodu rozsah každá 10 mil Kč


Varianta 3: 2 stavební práce na realizaci teplofikace rozsah každá 30 mil Kč
2 stavební práce na realizaci vodovodu rozsah každá 10 mil Kč

- Varianta 4: 1 stavební práce na realizaci plynofikace rozsah 30 mil Kč
1 stavební práce na realizaci plynofikace a teplofikace rozsah dohromady 30 mil Kč
2 stavební práce na realizaci vodovodu rozsah každá 10 mil Kč
- Varianta 5: 1 stavební práce na realizaci teplofikace rozsah 30 mil Kč
1 stavební práce na realizaci plynofikace a teplofikace rozsah dohromady 30 mil Kč
2 stavební práce na realizaci vodovodu rozsah každá 10 mil Kč
- Varianta 6 2 stavební práce na realizaci plynofikace a teplofikace rozsah dohromady 30 mil Kč
2 stavební práce na realizaci vodovodu rozsah každá 10 mil Kč

Odpověď č. 5.5

Požadavky na technické kvalifikační předpoklady dle článku č. 4. 4 ZD uchazeč splní v případě, že předloží reference popsané ve variantách č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Varianta č. 6 by byla správná v případě, že by uchazeč uvedl dvě stavební práce na realizaci plynofikace a teplofikace, přičemž **každá** (nikoliv dohromady) z těchto kombinovaných stavebních prací by byla v rozsahu 30 mil Kč.


Ing. Martin Lehký
pověřen řízením organizace

 ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1 190 00 Praha 6
IČO 60460580