2

                         
Příloha č. 4 ZD - Návrh smlouvy o dílo
 SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: _GoBack]č.:T-XXX-00/15

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	OBJEDNATEL:        
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	IČ:
DIČ:
	60460580
CZ60460580 

	Tel.: 
Fax:
	973 204 090
973 204 092

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

	- jednat ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)
	Ing. Monika Rešl Kletečková, tel.: 702 209 151

	ZHOTOVITEL:                              Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	……………………………………………………………………………………………………………………………………

	Zastoupený:
	…………………………………………………………………

	Sídlo:
	…………………………………………………………………

	IČ, DIČ:
	…………………………………………………………………

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:
- jednat ve věcech technických:
	……………………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

	(dále jen „zhotovitel“)  
	



za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA
„Bechyně – plynofikace, teplofikace
a rekonstrukce vodovodu vojenského areálu Bechyně“

Předmětem díle je kompletní plynofikace vojenského areálu v Bechyni, která navazuje na stávající síť STL plynovodní síť a plánuje její rozšíření, vybudování nových plynových kotelen na zemní plyn v hlavních budovách areálu (10x), plynových zdrojů tepla (24x), včetně vybudování nových otopných soustav v objektech (12x), které byly doposud vytápěny parou. Stávající teplovodní otopné soustavy budou nově vybaveny termostatickými ventily s TR hlavicemi. Dále budou u jednoho objektu zřízeny přímotopy, zprovozněna stávající, již postavená, plynová kotelna (1x), nová příprava teplé vody (9x) a zřízen centrální dispečink pro nové kotelny a zdroje tepla. 
V souběhu s potrubím plynu v areálu budou do společného výkopu položeny sady optochrániček.
Bude provedena rekonstrukce části stávajících vodovodů areálů, s propojením na již zrekonstruované úseky. Součástí je také vybudování nových vodovodních přípojek od zrekonstruovaných vodovodů k jednotlivým objektům; přípojky budou ukončeny 1,5 m před objekty, v místech stávajících přípojek (vnitřní část bude přepojena na nové venkovní přípojky).
Rozsah napojovaných objektů na rozvod vody bude převážně korespondovat s objekty podléhajícími plynofikaci z důvodu souběhu těchto nových sítí (vodovodu, plynovodu a opto kabelů) a prováděním souběžných prací (společné zemní práce, bourání povrchů, jejich obnova). 
Podrobný rozsah předmětu díla akce „Plynofikace a teplofikace vojenského areálu Bechyně“ a „Rekonstrukce vodovodu vojenského areálu Bechyně“ je zpracován na základě projektové dokumentace (včetně všech technických zpráv) pod číslem zakázky 13P177, zpracovatel EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, Pardubice v prosinci 2013.
· Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace /číslo zakázky 13P177/ akce „Plynofikace a teplofikace vojenského areálu Bechyně“ a „Rekonstrukce vodovodu vojenského areálu Bechyně“.
Zpracovatel EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, Pardubice v prosinci 2013.
· Dodržet podmínky vydaného Stavebního povolení čj. 209-8/2014-4607 a č. j. 208-8/2014-4607 ze dne 1. 4. 2014, za dodržení podmínek stanovisek vydaných v rámci stavebního řízení a dle naceněného soupisu prací a dodávek.
· V rámci zakázky si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu a přístup do objektů a místností.
· Zajistit vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí za účasti jejich správců před zahájením prací, provedení kopaných sond k ověření polohy sítí v přiměřených rozestupech. Obnažené inženýrské sítě zabezpečit proti poškození a při zasypávání výkopů chránit zásypy, obsypy, výstražnými foliemi, deskami atd. v souladu s technickými normami.
· Převážná většina výkopových prací bude prováděna ručně!
· Provedení nových komunikací, zpevněných ploch a chodníků v místech, kde budou provedeny zemní práce
· Odstranění veškerého stávajícího strojního zařízení původní kotelny / výměníkové stanice, kompletní odstranění topných rozvodů a topných těles u budov s parním vytápěním.
· Stavební demolice potřebné k demontážím
· Odstranění původního venkovního parovodu včetně betonových podstavců, zapravení terénu, travní osev
· Stavební úpravy v jednotlivých objektech, voděodolná povrchová úprava podlah, nátěry stávajících kovových k.cí (např. dveře, zábradlí), oprava omítek, nová výmalba, nutné stavební přípomoce, atd.
· Povedení nových komunikací, zpevněných ploch a chodníků v místech, kde budou provedeny zemní práce
· V průběhu realizace vést stavební deník – podle vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha č. 9.
· Průběžně provádět (min.1x týdně) kontrolní dny za společné účasti projektanta, zástupce investora a zástupce zhotovitele.
· V průběhu realizace bude prováděna fotodokumentace postupu prací, odhalené konstrukce a jejich umístění, zejména stav a poloha rozvodů před zasypáním, stav podkladu pod k.cemi, které nebudou viditelné po osazení dalších částí, apod.; autentickou fotodokumentaci (s datem a hodinou pořízení) předá zhotovitel na CD. 
· Provedení zkoušek dle ČSN 060310.
· Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, doložit prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu.
· Podat žádost o kolaudaci a zajistit vydání kolaudačního souhlasu
· Kotelny a předávací stanice vybavit lékárničkou, přenosnou svítilnou a hasicími přístroji.
· Předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provést zaškolení obsluhy.
· Předat pasporty tlakových nádob.
· Zpracovat návrh provozních řádů v písemné i elektronické podobě na CD.
· Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg na nosiči CD – dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 7.
· Po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření a geometrický plán skutečného provedení nového plynovodního rozvodu obsahující i čísla a hranice dotčených parcel, vyznačení ochranných pásem.
· Faktury rozdělit na jednotlivé stavební soubory a tyto rozdělit na stavební a strojní část.
· Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu.
· Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny investorovi.
· Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.
· Provést bezpečnostní značení dle příslušných norem.
· U objektů, které to z provozních důvodů vyžadují, zajistit po dobu rekonstrukce provizorní dodávku TV.
· U veškerých prací a činností, které budou prováděny za plného provozu v budovách, je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, požární předpisy, požární dozor a dohled, příp. další technický dohled.
· Veškeré administrativní poplatky (žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.



II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Termín zahájení plnění: 						ihned po podpisu SoD
Termín ukončení plnění včetně požádání o kolaudační souhlas: 	30. 6. 2016
Předložení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci:		31. 8. 2016

Místo plnění: VÚ 6624, Bechyně, okres Tábor.


III. CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: ………………………….,-Kč
		 
slovy:	„…………………………………………………………..korunčeských“


DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


IV. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2 Fakturace bude do výše 80 % ceny díla vždy na ucelené stavební celky na základě zápisu o předání/převzetí. Poslední faktura ve výši 20 % z ceny díla bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace) a vydání kolaudačního souhlasu.
4.3 Vícepráce budou fakturovány samostatně po jejich provedení na základě schváleného změnového listu stavby a písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
4.4 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.5 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
4.6 Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6.
4.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
4.8 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy. 
5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku 2 této smlouvy.
5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.


VI. Odpovědnost za vady – záruka
6.1 Záruční doba na provedené dílo je ….. měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.3 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do   7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele  http://www.as-po.cz/verejne-zakazky 
7.6 Při podpisu smlouvy předloží zhotovitel kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě platnou po celou dobu plnění smlouvy v minimální hodnotě 20 000 000,-Kč.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA
8.1.  Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY
9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
9.3 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména:
· neplnění předmětu díla podle čl. I.;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé (včetně práv a povinností z porušení tét smlouvy, kterému dojde) su budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
11.6 Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


XII. PŘÍLOHY

Příloha č. 1:	Naceněný soupis stavebních prací a dodávek (… listů)



V Praze dne:						V ……………. dne:…………….....




__________________________________	              _______________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace		            	…………….....
    Ing. Dagmar Kynclová, MBA					…………….....
        ředitelka  						…………….....
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