



**ZADAVATEL:** Armádní Servisní, příspěvková organizace  
**Sídlem:** Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Lehkým – pověřen řízením organizace  
**IČO, DIČ:** 60460580, CZ60460580  
**Profil zadavatele:** <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA  
2159-16 /2014

VYŘIZUJE/TEL.  
Bc. Málková /973 204 420

V Praze dne **19 -05- 2015**

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem: „**Moravská Třebová – „stavební úpravy budovy č. 63 – II. etapa“**“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 402910.

### **Znění žádosti o dodatečné informace č. 4**

#### **Dotaz č. 4.1**

**Prosíme o zodpovězení následujících dotazů:**

##### **Dotaz 1.)**

**Zadavatel v Zadávací dokumentaci uvádí:**

Termín zahájení plnění: *ihned po podpisu SoD*  
Termín ukončení plnění: *30.11.2015*

**Jakou maximální časovou lhůtu (v měsících) předpokládá zadavatel pro provedení předmětu díla?**

##### **Dotaz 2.)**

Návrh smlouvy o dílo neřeší případné vícepráce a méněpráce, které u prací charakteru rekonstrukce mohou vzniknout. Zadavatel sice upřesnil, že budou řešeny formou dodatku a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale výše uvedený zákon neřeší, dle jakého postupu a ceníku bude stanovena jednotková cena položek.

**Uchazeč níže uvádí pro vyjasnění svého dotazu možný příklad ustanovení:**

*„V případě změny rozsahu díla budou strany při ocenění méněprací či víceprací vycházet z jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr dle smlouvy a nebude-li možno je použít, budou změny oceněny dle ceníku URS platného v době realizace změny nebo cenou v místě a čase obvyklou, nelze-li změnu ocenit podle ceníku URS“.*

**Dle jakého postupu a ceníku bude stanovena jednotková cena položek případných víceprací a méněprací?**

Děkuji a s pozdravem,

**Odpověď č. 4.1**

**k bodu 1)**


Termín ukončení plnění je neměnný.

Zadavatel předpokládá podpis Smlouvy o dílo dle aktuálního vývoje zadávacího řízení na červenec 2015.

**k bodu 2)**

Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v Příloze č. 1 Naceněný soupis stavebních prací a dodávek. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena vycházející z cen programu ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu zadavatele, přičemž zadavatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

Neprovedené práce - méněpráce budou z ceny díla odečteny a řešeny formou dodatku k SoD, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v Příloze č. 1 Naceněný soupis stavebních prací a dodávek.

  
Ing. Martin Lehký  
pověřen řízením organizace



**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**  
PRŮSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60460580