

NAŠE ZNAČKA
888-4/2015VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

Odůvodnění veřejné zakázky

dle §156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů způsobem dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky v platném znění na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“
uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 513679.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky	
<i>Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:</i>	Realizace vodovodní sítě od zdroje pitné vody, vlastní rozvody v obci, stavební úprava ve vodojemu Libavá a realizace části splaškové kanalizační sítě napojené na novou ČOV v obci Město Libavá.
<i>Popis předmětu veřejné zakázky:</i>	Vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá.
<i>Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:</i>	Vybudováním oddílné kanalizace (dešťová a splašková) se zcela vyloučí negativní dopad na životní prostředí a je nutné dle Předpisu č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
<i>Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:</i>	Termín splnění se předpokládá 31. 12. 2015.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky	
<i>Popis změn oproti skutečnostem dle §1:</i>	<i>Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Termín ukončení plnění se mění do 14. 9. 2016 a to z důvodu, že původní soutěž byla zrušena a je vyhlášena nová.</i>
<i>Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodloužení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů:</i>	Riziko nerealizace veřejné zakázky je vzhledem k příslibu finančních prostředků z dotace minimální; zhotovitel má pevný termín dokončení, který bude společně s kvalitou provádění dozorován technickým dozorem stavebníka; další finanční náklady jsou možné pouze v případě nepředpokládaných prací či změn při provádění stavby. Protože se jedná o lokalitu Moravy, mohlo by k přerušení prací dojít v případě, že by zde byly nalezeny archeologické vykopávky. V tu chvíli by musely být stavební práce přerušeny a nahrazeny archeologickým výzkumem.

<i>Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky:</i>	Zadavatel nepřipouští variantní řešení
<i>Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle:</i>	Zadavatel neuvádí další vymezení
<i>Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky:</i>	Nerealizování zakázky kanalizace by bylo maření investice vynaložené na ČOV, dokončenou v roce 2007 a mělo by negativní vliv na životní prostředí. Tento projekt řeší oddílnou splaškovou kanalizaci ve zbývajících částech obce (1. část proběhla v roce 2007). Nerealizováním zakázky vodovodu by nemohlo být zajištěno trvalé zásobování lokality pitnou vodou. Nový vodovod zajistí dodávku nezávadné pitné vody do spotřebiště, v souladu se stávajícími legislativními předpisy a platnými hygienickými normami a požadavky. Vybudování kanalizace i vodovodního řadu je mj. potřebné pro zajištění bezproblémového chodu vojenských cvičení, kdy se nárazově zvýší odběry vody i množství likvidovaných odpadních vod.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3	
<i>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)</i>	Zadavatel nepožaduje
<i>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)</i>	Zadavatel nepožaduje
<i>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací (zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje</i>	Zadavatel nepožaduje

<i>osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let).</i>	
<i>Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.</i>	Zadavatel nepožaduje
<i>Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.</i>	Zadavatel nepožaduje

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
není	

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Nabídková cena bez DPH	Z důvodu zajištění požadovaných stavebních prací ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky	
Hodnota	Odůvodnění
165 284 600,00 Kč bez DPH	Předpokládaná cena realizace zakázky vychází z projektové dokumentace zpracované firmou IDOP Olomouc akciová společnost, Olomouc v 11/2013.