

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342
Jejíž jménem jedná: ředitel Ing. Martin Lehký
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Tel.: 973 204 090
Fax: 973 204 092
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091
- jednat ve věcech technických: Jaroslav Martinek, tel.: 602 279 459

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

DUDYSTAV s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Č. Budějovicích, C 18295
Zastoupený: Miroslavem Dudym
Sídlo: Olšová 2065/13, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic
IČ, DIČ: 28118804, CZ28118804
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2592035379/0800
ID datové schránky: qvak38b
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Miroslav Dudy, tel.: 775 180 174
- jednat ve věcech technických: Roman Dudy, tel.: 775 901 512
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Boletice čp. 42 – výměna bytových jader VUZ“.

Výměna bytových jader ve 2. – 4. NP podlaží ubytovny, Boletice čp. 42.

Rozsah požadovaných prací:

Rekonstrukce zahrnuje bourací, demontážní práce a montážní práce včetně úklidu a ekologické likvidace odpadů, úpravy vnitřních povrchů a výplně otvorů, zdravotně technické instalace, zabudování a montáž zařizovacích předmětů, truhlářské, zámečnické a elektroinstalační práce vč. revize, provedení keramických obkladů, dlažby, včetně finální malby a nátěry,

Přesný rozsah požadovaných prací je definován soupisem stavebních prací a dodávek, který je přílohou č. 2 ZD.

Realizace díla bude provedena na základě výše uvedeného soupisu prací a dodávek a zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a předání veškerých částí stavby, toto vše včetně zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Plnění díla zahrnuje povinné zajištění statického posudku.

Veškeré práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů a předepsaných technologických postupů platných předpisů.

Součástí díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Práce budou provedeny za plného provozu VUZ a budou postupovat od 4.NP směrem dolů po celých podlažích.

Předmět díla bude proveden v souladu s platnými technickými normami, které jsou pro uvedený předmět díla závazné, dílo bude zhotoveno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě.

- Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu smlouvy

Termín ukončení plnění:

30.10.2015

Místo plnění: bytovna Boletice čp. 42

II. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **1 916 552,51 Kč**

slovy: „miliondevětsetšestnácttisícpěťsetpadesátdva 51/100 korunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Fakturace bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 20% z celkové ceny díla bez DPH z faktury do odstranění případných vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4 Objednatel bude cenu díla platit na základě dílčích daňových dokladů a konečného daňového dokladu, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (náležitosti účetních dokladů). Konečný daňový doklad dále musí obsahovat mimo jiné i fakturovanou částku s odečtením finančního plnění na základě dílčích daňových dokladů zhotovitele a její přílohou bude soupis všech odsouhlasených dílčích daňových dokladů.
- 4.5 Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany v měsíčním zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí celého díla.
- 4.6 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.7 Lhůta splatnosti je **30 dní** od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II. této smlouvy.

- 5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je **60 měsíců**.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
- 7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.

- 7.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na e-tržišti Tendermarket (případně na webových stránkách objednatele).
- 7.8 Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně **2 000 000,- Kč**. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 9.4 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.
- 9.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.7 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;

- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů

10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1** Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11.2** Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3** Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4** Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5** Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 výtisk obdrží zhotovitel a 3 výtisky objednatel.
- 11.6** Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí (1 list)

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (15 listů)

V Praze dne: 27. 2015

Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podpazdská 1665/1, 160 00 Praha 6
IČO 60460560

V Č. Budějovicích dne: 10. 7. 2015

DUDYSTAV s.r.o.

OKšová 2065/13

373 16 Dobrá Voše u Budějovic

IC 28118804

Tel. 775 130 174

Miroslav Dudý
jednatel společnosti

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

CELKOVÁ REKAPITULACE

Název stavby:	Boletice č.p. 42 - výměna bytových jader VUZ	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

Poř. č.	Zkrácený popis	Celkem
1	2. nadzemní podlaží	630 684,17
2	3. nadzemní podlaží	630 684,17
3	4. nadzemní podlaží	630 684,17
4	vedlejší a ostatní náklady	24 500,00
5	celkem	1 916 552,51

Vedlejší a ostatní náklady

Název stavby:	Boletice čp. 42 - výměna bytových jader VUZ	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

Poř. č.	Zkrácený popis	Celkem
1.	zařízení staveniště	2 500,00
2.	revize elektroinstalace celkem za všechny byty	9 000,00
3.	statický posudek celkem za všechny byty	8 000,00
4.	dokumentace skutečného stavu	5 000,00
5.	celkem	24 500,00

REKAPITULACE

Název stavby:	Boletice čp. 42 - výměna bytových jader VUZ	Objednatel:
Druh stavby:	celkem jedno podlaží	Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem
31	Zdi podpěrné a volné	3 323,40	1 176,60	4 500,00
34	Stěny a příčky	35 786,26	22 776,79	58 563,05
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	3 526,74	4 998,26	8 525,00
61	Úprava povrchů vnitřní	13 293,95	35 509,55	48 803,50
711	Izolace proti vodě	7 427,64	4 334,47	11 762,11
721	Vnitřní kanalizace	1 244,27	6 701,53	7 945,80
722	Vnitřní vodovod	2 687,29	11 448,06	14 135,35
725	Zařizovací předměty	100 848,05	42 941,95	143 790,00
735	Otopná tělesa	14 247,87	2 352,13	16 600,00
766	Konstrukce truhlářské	64 083,88	8 100,12	72 184,00
771	Podlahy z dlaždic	7 730,76	5 111,94	12 842,70
776	Podlahy plovákové	19 991,21	10 741,29	30 732,50
777	Podlahy ze syntetických hmot	3 087,98	9 954,52	13 042,50
781	Obklady (keramické)	38 150,00	35 427,50	73 577,50
783	Nátěry	130,76	469,24	600,00
784	Malby	423,99	2 276,01	2 700,00
94	Lešení a stavební výťahy	930,92	1 245,08	2 176,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavebách	17,45	969,55	987,00
96	Bourání konstrukcí	1 811,94	10 093,06	11 905,00
H01	Budovy občanské výstavby	0,00	6 660,50	6 660,50
M21	Elektromontáže	24 559,31	39 560,69	64 120,00
S	Přesuny sutí	0,00	24 531,66	24 531,66
	celkem	343 303,67	287 380,50	630 684,17

Poznámka: obytné nadzemní podlaží obsahuje 1 x byt 2+0, 1 x byt 3+0, 2 x byt 3+1

REKAPITULACE ZA 2 BYTY 3 + 1

Název stavby:	Boletice čp. 42 - výměna bytových jader VUZ.	Objednatel:
Druh stavby:	2 byty 3+1	Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem
31	Zdi podpěrné a volné	1 994,04	705,96	2 700,00
34	Stěny a příčky	23 949,80	14 931,00	38 880,80
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 820,25	2 579,75	4 400,00
61	Uprava povrchů vnitřní	8 056,26	21 891,74	29 948,00
711	Izolace proti vodě	3 821,79	2 220,77	6 042,56
721	Vnitřní kanalizace	746,68	3 885,32	4 632,00
722	Vnitřní vodovod	1 896,90	8 026,45	9 923,35
725	Zařizovací předměty	50 424,03	21 555,97	71 980,00
735	Otopná tělesa	7 123,93	1 176,07	8 300,00
766	Konstrukce truhlářské	34 625,13	4 574,87	39 200,00
771	Podlahy z dlaždic	3 965,49	2 647,36	6 612,85
776	Podlahy plovákové	11 692,97	6 227,03	17 920,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	1 752,04	5 647,96	7 400,00
781	Obklady (keramické)	19 750,00	18 325,00	38 075,00
783	Nátery	65,38	234,62	300,00
784	Malby	251,26	1 348,74	1 600,00
94	Lešení a stavební výťahy	547,60	732,40	1 280,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	9,90	550,10	560,00
96	Bourání konstrukcí	1 081,76	6 038,24	7 120,00
H01	Budovy občanské výstavby	0,00	4 383,50	4 383,50
M21	Elektromontáže	16 161,61	20 690,39	36 852,00
S	Přesuny sutí	0,00	15 017,40	15 017,40
	celkem	189 736,82	163 390,64	353 127,46

Stavební rozpočet

Název stavby:		Boletice čp. 42 - výměna bytových jader VUZ.			Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:		byty 3+1			Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:					Zpracováno dne:		22.9.2014		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
Zdi podpěrné a volné														
1	31	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	6,000	450,00	1 994,04	705,96	2 700,00	2 700,00	0,03	0,17	0,17	RTS I / 2014
Stěny a příčky														
2	34	34225024RT1	Příčky tl. 100 mm z porobetonových přesných příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	65,000	510,00	23 949,80	14 931,00	38 880,80	38 880,80	0,07	4,59	4,59	RTS I / 2014
3	34	34225022RT1	Příčky tl. 75 mm z porobetonových přesných příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,200	480,00	2 167,07	11 479,93	33 150,00	33 150,00	0,05	0,28	0,28	RTS I / 2014
4	34	34294811R00	Ukrojení příček k beton. křím plochými kotvami	m	18,500	95,00	1 522,43	973,57	2 496,00	2 496,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2014
5	34	34266811R00	Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky do 100 mm	m	17,380	85,00	449,37	1 308,13	1 757,50	1 757,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
6	41	416023133R00	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	m2	8,000	550,00	1 820,25	2 579,75	4 400,00	4 400,00	0,01	0,09	0,09	RTS I / 2014
7	61	612481211RT2	Podhledy SDK, 1x deska RBI 12,5	m2	55,000	140,00	8 056,26	21 891,74	29 948,00	29 948,00	0,00	2,57	2,57	RTS I / 2014
8	61	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	36,000	110,00	2 336,34	5 363,66	7 700,00	7 700,00	0,01	0,20	0,20	RTS I / 2014
9	61	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	28,800	160,00	275,14	3 684,86	3 960,00	3 960,00	0,00	0,12	0,12	RTS I / 2014
10	64	642942111RT3	Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	6,000	1 200,00	321,39	4 286,61	4 608,00	4 608,00	0,03	0,18	0,18	RTS I / 2014
11	61	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	36,000	105,00	3 859,33	3 340,67	7 200,00	7 200,00	0,05	1,72	1,72	RTS I / 2014
12	71	7112471473R00	Úprava stěn porobetonových, stěrkování a vyhlazení	m2	45,000	60,00	635,12	3 144,88	3 780,00	3 780,00	0,00	0,11	0,11	RTS I / 2014
Izolace proti vodě														
13	71	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	13,320	320,00	628,94	2 071,06	2 700,00	2 700,00	0,00	0,05	0,05	RTS I / 2014
14	71	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol. stěrky	m2	13,320	23,00	2 727,00	1 535,40	4 262,40	4 262,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
15	71	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	12,000	120,00	1 094,79	345,21	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
16	98	98711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,052	650,00	0,00	33,80	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
Vnitřní kanalizace														
17	72	721176102R00	Potrubi HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	8,000	140,00	746,68	3 885,32	4 632,00	4 632,00	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
18	72	721176103R00	Potrubi HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,000	160,00	328,14	791,86	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
19	72	721176105R00	Potrubi HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,000	450,00	185,63	454,37	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
20	72	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	14,000	10,00	227,98	672,02	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
21	98	98721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,008	550,00	4,93	135,07	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
22	205	R00	Zednické výpomoci	%	30,460	60,00	0,00	4,40	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
Vnitřní vodovod														
23	72	722172311R00	Potrubi z PPR Instaplasi D 20x2,8 mm	m	24,000	200,00	1 896,90	8 026,45	9 923,35	9 923,35	0,10	0,10	0,10	RTS I / 2014
24	72	722181233RT7	Izolace nálevkové MIRELON PET tl. stěny 13 mm	m	24,000	60,00	1 074,31	3 725,69	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
25	72	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	24,000	10,00	801,93	638,07	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
26	72	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	24,000	10,00	4,55	235,45	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
27	98	98722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,097	550,00	16,11	223,89	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
28	205	R00	Zednické výpomoci	%	78,750	40,00	0,00	53,35	53,35	53,35	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
Zařizovací předměty														
29	72	725013163R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vod.	soubor	2,000	2 800,00	50 424,03	21 555,97	71 980,00	71 980,00	0,03	2,56	2,56	RTS I / 2014
30	72	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, 50 x 41 cm, bílé	soubor	2,000	950,00	4 874,88	725,12	5 600,00	5 600,00	0,01	0,06	0,06	RTS I / 2014
31	72	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otv. odpadu	kus	2,000	850,00	1 306,81	593,19	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
32	72	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	2,000	850,00	1 574,95	125,05	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
33	72	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	2,000	250,00	1 575,07	124,93	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
34	72	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	2,000	250,00	365,28	134,72	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
35	72	725860222RT1	Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm	kus	2,000	450,00	384,78	115,22	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
36	72	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	2,000	120,00	753,15	146,85	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
37	72	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, se sprchovým setem 72 cm a se sprchovou tyčí 72 cm	kus	2,000	2 500,00	82,06	157,94	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
38	72	725310823R00	Demontáž dřezů 1 dílných v kuchyňské sestavě	soubor	2,000	90,00	4 469,96	530,04	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
39	72	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,000	95,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,01	0,02	0,02	RTS I / 2014
40	72	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	2,000	350,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,03	0,07	0,07	RTS I / 2014

41	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	90,00	0,00	180,00	180,00	0,02	0,04	RTS I / 2014
42	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,000	85,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
43	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové	soubor	2,000	85,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,04	RTS I / 2014
44	725662800R00	Demontáž infrazářiče elektrického	soubor	2,000	90,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,04	RTS I / 2014
45	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,000	2 400,00	233,86	4 566,14	4 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
46	55428103.A	Kout sprchový 1/4kruh 90x90xR55, profil chrom, bezpečnostní sklo 6 mm (neprůhledné leptané), výška koutů 185 cm, samomasné ložiskové pojezdy	kus	2,000	9 400,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,02	0,03	RTS I / 2014
47	725249102R00	Montáž sprchových vaniček, vč. dodávky, vanička keramická 1/4 kruh, 900x900 mm, výška 120 mm, otvor pro sifon 60 mm, nutná podezdívka	soubor	2,000	2 900,00	1 891,38	3 908,62	5 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
48	01VD	Osazení zapuštěného zrcadla 50x70 cm vč. dodávky	kus	2,000	1 200,00	1 006,57	1 393,43	2 400,00	1,06	2,12	RTS I / 2014
49	713582128R00	Revizní dvířka kovové do stěn,600x800 mm	kus	2,000	1 600,00	2 984,13	215,87	3 200,00	0,02	0,04	RTS I / 2014
50	03VD	D+M El. sporák s el.troubou, se sklokeramickou deskou - 4 plotýnky	kus	2,000	7 000,00	7 842,32	6 157,68	14 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
51	04VD	D+M Digestof s odsáváním, s přepínačem rychlostí, přepínač osvětlení	kus	2,000	1 500,00	2 278,83	721,17	3 000,00	0,02	0,04	RTS I / 2014
52	735179110R00	Otopná tělesa	kus	2,000	650,00	123,93	1 176,07	8 300,00	0,00	0,03	RTS I / 2014
53	484517213	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	2,000	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,01	0,03	RTS I / 2014
54	76612840R00	Elektrický radiátor koupelňový 450 x790 mm, se síťovou vidlicí a se síťovým spínačem	kus	2,000	3 500,00	34 625,13	4 574,87	39 200,00	0,00	0,80	RTS I / 2014
55	766810010RAC	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	2,000	450,00	0,00	900,00	900,00	0,17	0,35	RTS I / 2014
56	766810010RAC	D+M Kuchyňské linky 1,2 m, horních i dolních skříněk, vč. nerezového dřezu	kus	2,000	10 000,00	18 825,57	1 174,43	20 000,00	0,16	0,32	RTS I / 2014
57	766680012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	6,000	110,00	99,56	560,44	660,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
58	61162102	Dvěře vnitřní fóliované plně 1kř.70x197 cm	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,02	0,08	RTS I / 2014
59	61162111	Dvěře vnitřní fóliované 2/3 sklo 1kř. 70x197 cm	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,02	0,04	RTS I / 2014
60	766670021R00	Montáž kliky šlitku, vložky	kus	6,000	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
61	54914631	Dvěřní kování vč. vložky	kus	6,000	450,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
62	998766101R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,800	550,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
63	771101210R00	Podlahy z dlaždic	m2	7,300	25,00	3 965,49	2 647,36	6 612,85	0,00	0,14	RTS I / 2014
64	77157107RT4	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,300	350,00	102,40	80,10	182,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
65	597623081	Dlaždice 19,7x19,7 - výběr dle investora 350 Kč/m2	m2	7,300	350,00	238,49	2 316,51	2 555,00	0,00	0,02	RTS I / 2014
66	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	4,000	250,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,01	0,11	RTS I / 2014
67	998771101R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,137	550,00	824,60	175,40	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
68	776	Podlahy povlakové	m2	40,000	185,00	11 692,97	6 227,03	17 920,00	0,00	0,00	RTS

86	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	20,000	45,00	494,67	405,33	900,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
87	429148010	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100S	kus	4,000	250,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
88	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	4,000	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
89	210120452R00	Jistič 3pólový 16 A	kus	2,000	85,00	99,78	70,22	170,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
90	210120401R00	Jistič 1pólový 16 A	kus	16,000	62,00	440,50	551,50	992,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
91	210120401R00	Jistič 1pólový 10 A	kus	2,000	60,00	53,29	66,71	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
92	210010311RT2	Krabice odbočná KO 68 bez zapojení-kruhová	kus	16,000	65,00	121,28	918,72	1 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
93	02VD	Rozvaděč povrchový, 12 prvků, včetně vystrojení	kus	3 100,00	3 100,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
94	345710551	Trubka elektroinstal. ohebná DN 20	m	1,000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
95	210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný	kus	2,000	280,00	416,48	143,52	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
96	210110041RT2	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	6,000	110,00	306,36	353,64	660,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
97	210110043RT2	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	4,000	120,00	260,87	219,13	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
98	21011014RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	8,000	160,00	558,41	721,59	1 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
99	21011012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE	kus	4,000	160,00	201,63	438,37	640,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
100	210200013R00	Bodovka, bodové svítidlo, IP 44, vč. LED trafa, a LED žárovky	kus	8,000	350,00	1 674,08	1 125,92	2 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
101	210200042RT1	Svítidlo žárovkové, 60 W, nástěnné, IP 44	kus	2,000	280,00	273,89	286,11	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
102	210201039RT1	Žábirkové svítidlo - kuchyňské, délka 600 mm, 1xG5/14W/230 V, IP20	kus	2,000	2 500,00	4 039,26	960,74	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
103	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	4,000	120,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
104	35889021.A	Chránič proudový, jednofázový	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
105	220261663R00	Zhotovení drážky v panelu	m	10,000	160,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
106	141 R00	Přírážka za podružný materiál M 21	%	50,000	8,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	S	Přesuny sutí				0,00	15 017,40	15 017,40	0,00	0,00	
107	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,180	50,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
108	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směšný odpad	t	6,180	1 800,00	0,00	11 124,00	11 124,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
109	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,180	170,00	0,00	1 050,60	1 050,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
110	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	123,600	12,00	0,00	1 483,20	1 483,20	0,00	0,00	RTS I / 2014
111	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	6,180	170,00	0,00	1 050,60	1 050,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
		Celkem:					353 127,46				

Poznámka:

REKAPITULACE ZA BYT 3 + 0

Název stavby:	Boletice čp. 42 - výměna bytových jader VUZ.	Objednatel:
Druh stavby:	Byt 3+0	Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem
31	Zdi podpěrné a volné	664,68	235,32	900,00
34	Stěny a přčky	6 005,56	3 982,19	9 987,75
41	celkem	910,13	1 289,87	2 200,00
61	Úprava povrchů vnitřní	2 724,77	7 243,23	9 968,00
711	Izolace proti vodě	1 909,96	1 113,69	3 023,65
721	Vnitřní kanalizace	279,82	1 589,43	1 869,25
722	Vnitřní vodovod	474,23	2 071,77	2 546,00
725	Zařizovací předměty	25 212,01	10 692,99	35 905,00
735	Otopná tělesa	3 561,97	588,03	4 150,00
766	Konstrukce truhlářské	14 945,97	1 746,03	16 692,00
771	Podlahy z dlaždic	1 983,21	1 326,69	3 309,90
776	Podlahy povlakové	4 526,31	2 456,19	6 982,50
777	Podlahy ze syntetických hmot	722,72	2 329,78	3 052,50
781	Obklady (keramické)	9 550,00	8 822,00	18 372,00
783	Nátěry	32,69	117,31	150,00
784	Malby	78,51	421,49	500,00
94	Lešení a stavební výtahy	205,35	274,65	480,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavebách	4,08	226,92	231,00
96	Bourání konstrukcí	386,34	2 143,66	2 530,00
H01	Budovy občanské výstavby	0,00	1 177,00	1 177,00
M21	Elektromontáže	4 614,17	9 264,83	13 879,00
S	Přesuny sutí	0,00	5 103,00	5 103,00
	celkem	78 792,48	64 216,07	143 008,55

Stavební rozpočet

Název stavby:		Boletice čp. 42 - výměna bytových jader VUZ.			Byt		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		3+0					Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:							Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:							Zpracováno dne:		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
		31	Zál podpěrné a volné					664,68	235,32	900,00	0,06	RTS I / 2014
1		317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm		kus	2,000	450,00	664,68	235,32	900,00	0,03	0,06
		34	Stěny a příčky					6 005,56	3 982,19	9 987,75	1,20	RTS I / 2014
2		342255024RT1	Příčky tl. 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3		m2	15,000	510,00	5 000,78	2 649,22	7 650,00	0,07	1,06
3		342948112R00	Ukovení příček k beton.kcim plochými kotvami		m	7,950	95,00	193,11	562,14	755,25	0,00	0,01
4		34225502RT1	Příčky tl. 75 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3		m2	2,500	480,00	731,94	468,06	1 200,00	0,05	0,13
5		342686111R00	Ukovení příček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky do 100 mm		m	4,500	85,00	79,73	302,77	382,50	0,00	0,00
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					910,13	1 289,87	2 200,00	0,05	RTS I / 2014
6		416023133R00	Podhledy SDK, 1x deska RbI 12,5		m2	4,000	550,00	910,13	1 289,87	2 200,00	0,01	0,05
		61	Úprava povrchů vnitřní					2 724,77	7 243,23	9 968,00	0,76	RTS I / 2014
7		612481211RT2	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny		m2	18,700	140,00	794,36	1 823,64	2 618,00	0,00	0,07
8		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem		m2	10,000	110,00	76,43	1 023,57	1 100,00	0,01	0,06
9		612409991R00	Zacístení omítek kolem oken,dveří apod.		m	10,000	160,00	111,59	1 488,41	1 600,00	0,00	0,04
10		642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2		kus	2,000	1 200,00	1 286,44	1 113,56	2 400,00	0,03	0,06
11		612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková		m2	10,000	105,00	176,42	873,58	1 050,00	0,05	0,48
12		612471473R00	Úprava stěn porobetonových, stěrkování a vyhlazení		m2	20,000	60,00	279,53	920,47	1 200,00	0,00	0,05
		711	Izolace proti vodě					1 909,96	1 113,69	3 023,65	0,03	RTS I / 2014
13		711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou		m2	6,700	320,00	1 371,69	772,31	2 144,00	0,00	0,02
14		711212901R00	Provedení penetrace podkladu pod hydroizol.stěrky		m2	6,700	23,00	0,00	154,10	154,10	0,00	0,00
15		711212601R00	Těsnící pás do spoje podlažia - stěna		m	5,900	120,00	538,27	169,73	708,00	0,00	0,00
16		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	0,027	650,00	0,00	17,55	17,55	0,00	0,00
		721	Vnitřní kanalizace					279,82	1 589,43	1 869,25	0,00	RTS I / 2014
17		721176102R00	Potrubi HT připojovací D 40 x 1,8 mm		m	4,000	140,00	164,07	395,93	560,00	0,00	0,00
18		721176105R00	Potrubi HT připojovací D 110 x 2,7 mm		m	1,000	450,00	113,99	336,01	450,00	0,00	0,00
19		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125		m	5,000	10,00	1,76	48,24	50,00	0,00	0,00
20		998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m		t	0,003	550,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00
21		205 R00	Zednické výpomoci		%	13,460	60,00	0,00	807,60	807,60	0,00	0,00
		722	Vnitřní vodovod					474,23	2 071,77	2 546,00	0,02	RTS I / 2014
22		722172311R00	Potrubi z PPR Instalplast D 20x2,8 mm		m	6,000	200,00	268,58	931,42	1 200,00	0,00	0,02
23		722181233RT7	Izolace náveková MIRELON PET tl. stěny 13 mm		m	6,000	60,00	200,48	159,52	360,00	0,00	0,00
24		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí		m	6,000	10,00	1,14	58,86	60,00	0,00	0,00
25		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80		m	6,000	10,00	4,03	55,97	60,00	0,00	0,00
26		998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m		t	0,024	550,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00
27		205 R00	Zednické výpomoci		%	21,320	40,00	0,00	852,80	852,80	0,00	0,00
		725	Zařizovací předměty					25 212,01	10 692,99	35 905,00	1,26	RTS I / 2014
28		725013163R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodov		soubor	1,000	2 800,00	2 437,44	362,56	2 800,00	0,03	0,03
29		725017161R00	Umyvadlo na šrouby, 50 x 41 cm, bílé		soubor	1,000	950,00	653,41	296,59	950,00	0,01	0,01
30		725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez ovliv.odpadu		kus	1,000	850,00	787,47	62,53	850,00	0,00	0,00
31		725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční		kus	1,000	850,00	787,53	62,47	850,00	0,00	0,00
32		725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm		kus	1,000	250,00	182,64	67,36	250,00	0,00	0,00
33		725860202R00	Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"		kus	1,000	250,00	192,39	57,61	250,00	0,00	0,00
34		725860222RT1	Sífon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm		kus	1,000	450,00	376,57	73,43	450,00	0,00	0,00
35		725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2		soubor	1,000	120,00	41,03	78,97	120,00	0,00	0,00
36		725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, se sprchovým setem 72 cm a se sprchovou tyčí 72 cm		kus	1,000	2 500,00	2 234,98	265,02	2 500,00	0,00	0,00
37		725110814R00	Demontáž klozet.kombinovaných		soubor	1,000	95,00	0,00	95,00	95,00	0,03	0,03
38		725220841R00	Demontáž ocelové vany		soubor	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,03	0,03
39		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur		soubor	1,000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,02	0,02
40		725310823R00	Demontáž dřezů 1dlíných v kuchyňské sestavě		soubor	1,000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,01	0,01
41		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4		soubor	1,000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
42		725820802R00	Demontáž baterie stojánkové		soubor	1,000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
		725662800R00	Demontáž infrazářiče elektrického		soubor	1,000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,02	0,02

44	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,000	2 400,00	116,93	2 283,07	2 400,00	0,00	RTS I / 2014
45	55428103.A	Kout sprchový 1/4kruh 90x90xR55, profil chrom, bezpečnostní sklo 6 mm (nepřruhlé leptané), výška koutů 185 cm, samomazné ložiskové pojezdy	kus	1,000	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,02	RTS I / 2014
46	725249102R00	Montáž sprchových vaniček, vč. dotávk, vanička keramická 1/4 kruh, 900x900 mm, výška 120 mm, otvor pro síťon 60 mm, nutná nadezdávka	soubor	1,000	2 900,00	945,69	1 954,31	2 900,00	0,00	RTS I / 2014
47	01VD	Osazení zapuštěného zrcadla 50x70 cm vč. dotávky	kus	1,000	1 200,00	503,29	696,71	1 200,00	1,06	RTS I / 2014
48	713582128R00	Revizní dvířka kovové do stěn, 600x800 mm	kus	1,000	1 600,00	1 492,06	107,94	1 600,00	0,02	RTS I / 2014
49	03VD	D+M EI. sporák s el.troubou, se sklokeramickou deskou - 4 plotýnky	kus	1,000	7 000,00	3 921,16	3 078,84	7 000,00	0,00	RTS I / 2014
50	04VD	D+M Digestor s odsáváním, s přepínačem rychlosti, přepínač osvětlení	kus	1,000	1 500,00	1 139,42	360,58	1 500,00	0,02	RTS I / 2014
51	735179110R00	OTOPNÁ TĚLESA	kus	1,000	650,00	3 561,97	588,03	4 150,00	0,01	RTS I / 2014
52	484517213	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,000	3 500,00	61,97	588,03	3 500,00	0,00	RTS I / 2014
53	766812840R00	Elektrický radiátor koupelnový 450 x790 mm, se síťovou vidlicí a se síťovým spínačem	kus	1,000	3 500,00	14 945,97	1 746,03	16 692,00	0,38	RTS I / 2014
54	766810010RAD	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,17	RTS I / 2014
55	766660012RA0	D+M Kuchyňské linky 1,2 m, horních i dolních skříněk, vč. nerezového dřezu	kus	1,000	10 000,00	9 412,78	587,22	10 000,00	0,16	RTS I / 2014
56	61162102	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	2,000	110,00	33,19	186,81	220,00	0,00	RTS I / 2014
57	766670021R00	Dveře vnitřní foliované plně 1kr.70x197 cm	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,04	RTS I / 2014
58	54914631	Montáž kliky, štitku, vložky	kus	2,000	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	RTS I / 2014
59	998766101R00	Dveřní kování vč. vložky	kus	2,000	450,00	900,00	0,00	900,00	0,00	RTS I / 2014
60	771	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	↑	0,040	550,00	0,00	22,00	22,00	0,00	RTS I / 2014
61	771101210R00	Podlahy z dlaždic	m2	3,660	25,00	1 983,21	1 326,69	3 309,90	0,07	RTS I / 2014
62	771575107R14	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,660	350,00	51,34	40,16	91,50	0,00	RTS I / 2014
63	597623081	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	4,000	350,00	1 119,57	1 161,43	1 281,00	0,00	RTS I / 2014
64	771577114R00	Dlaždice 19,7x19,7 - výběr dle investora 350 Kč/m2	m2	2,000	250,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,06	RTS I / 2014
65	998771101R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	↑	0,068	550,00	412,30	87,70	500,00	0,00	RTS I / 2014
66	776	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	↑	0,068	550,00	0,00	37,40	37,40	0,00	RTS I / 2014
67	776553210R00	Podlahy povlakové	m2	16,500	185,00	4 526,31	2 456,19	6 982,50	0,07	RTS I / 2014
68	776511810R00	Odstranění PVC lepených bez podložky	m2	16,500	45,00	0,00	742,50	742,50	0,00	RTS I / 2014
69	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásu, soklik	m2	12,000	520,00	4 526,31	1 713,69	6 240,00	0,00	RTS I / 2014
70	777	Podlahy ze syntetických hmot	m2	16,500	185,00	722,72	2 329,78	3 052,50	0,05	RTS I / 2014
71	781	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	24,500	350,00	9 550,00	8 822,00	18 372,00	0,34	RTS I / 2014
72	781210131R00	Obkládání stěn obl. porovin. do tmele do 300x300	m2	27,000	350,00	0,00	8 575,00	8 575,00	0,00	RTS I / 2014
73	597813660	Obkládání 19,8x24,8 bílá mat - výběr dle investora 350 Kč/m2	m	1,000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	RTS I / 2014
74	781491001R00	Montáž list k obkladu	m	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	RTS I / 2014
75	59760110.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní	↑	0,340	550,00	0,00	187,00	187,00	0,00	RTS I / 2014
76	998781101R00	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	↑	0,340	550,00	32,69	117,31	150,00	0,00	RTS I / 2014
77	783	Nátěry	m2	1,000	150,00	32,69	117,31	150,00	0,00	RTS I / 2014
78	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	12,500	18,00	49,50	421,49	500,00	0,00	RTS I / 2014
79	784	Malby	m2	12,500	22,00	29,01	245,99	275,00	0,00	RTS I / 2014
80	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální (např. Primalex) 1x	m2	15,000	32,00	205,35	274,65	480,00	0,02	RTS I / 2014
81	784195212R00	Malba tekutá (např. Primalex Plus), bílá, 2 x	m2	16,500	14,00	4,08	226,92	231,00	0,00	RTS I / 2014
82	94	Lešení a stavební výtahy	m2	20,000	125,00	386,34	2 143,66	2 530,00	2,01	RTS I / 2014
83	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	kus	2,000	15,00	386,34	2 113,66	2 500,00	0,10	RTS I / 2014
84	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	↑	2,140	550,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	RTS I / 2014
85	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	↑	2,140	550,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	RTS I / 2014
86	96	Bourání konstrukcí	kpl	1,000	2 000,00	4 614,17	9 264,83	13 879,00	0,01	RTS I / 2014
87	962084131R00	Bourání příček deskových, umakartových, dřevotřískových do tl.10 cm	m	30,000	30,00	278,95	621,05	900,00	0,00	RTS I / 2014
88	968061125R00	Vývěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	m	30,000	32,00	406,61	553,39	960,00	0,00	RTS I / 2014
89	H01	Budovy občanské výstavby	kus	2,000	110,00	102,12	117,88	220,00	0,00	RTS I / 2014
90	980011002R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	↑	2,140	550,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	RTS I / 2014
91	M21	Elektromontáže	kpl	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	RTS I / 2014
92	331560098R00	Dmt elektroinstalace	m	30,000	30,00	278,95	621,05	900,00	0,00	RTS I / 2014
93	210800103RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	30,000	32,00	406,61	553,39	960,00	0,00	RTS I / 2014
94	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	kus	2,000	250,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	RTS I / 2014
95	210110041RT2	Spínač zapuštěný jednopólový, fazení 1	kus	4,000	100,00	0,00	400,00	400,00	0,00	RTS I / 2014
96	429148010	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100S	kus	4,000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	RTS I / 2014
97	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	7,000	62,00	0,00	434,00	434,00	0,00	RTS I / 2014
98	210120401R00	Jistič, 1pólový 10 A	kus	1,000	160,00	69,80	90,20	160,00	0,00	RTS I / 2014
99	210120401R00	Jistič, 1pólový 16 A	kus	1,000	160,00	50,41	109,59	160,00	0,00	RTS I / 2014
100	210111014RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	1,000	110,00	51,06	58,94	110,00	0,00	RTS I / 2014
101	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE	kus	1,000	110,00	51,06	58,94	110,00	0,00	RTS I / 2014
102	2101110041RT2	Spínač zapuštěný jednopólový, fazení 1	kus	1,000	110,00	51,06	58,94	110,00	0,00	RTS I / 2014

92	210110043RT2	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	1,000	120,00	65,22	54,78	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
93	210200042RT1	Svítlidlo žárovkové, 60 W, nástěnné, IP 44	kus	1,000	280,00	136,94	143,06	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
94	02VD	Rozvaděč povrchový, včetně vystrojení	kus	1,000	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
95	210010311RT2	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová	kus	7,000	65,00	53,06	401,94	455,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
96	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	2,000	120,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
97	35889021.A	Chránič proudový, jednofázový	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
98	220261663R00	Zhotovení drážky v panelu	m	3,000	160,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
99	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21	%	50,000	8,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	S	Přesuny sutí				0,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	
100	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,100	50,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
101	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směsný odpad	t	2,100	1 800,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
102	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,100	170,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,000	12,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
104	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,100	170,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		Celkem:						143 008,55			

Poznámka:

REKAPITULACE ZA BYT 2 + 0

Název stavby:	Boletice čp. 42 - výměna bytových jader VÚZ.	Objednatel:
Druh stavby:	Byt 2+0	Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem
31	Zdi podpěrné a volné	664,68	235,32	900,00
34	Stěny a příčky	5 830,90	3 863,60	9 694,50
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	796,36	1 128,64	1 925,00
61	Úprava povrchů vnitřní	2 512,92	6 374,58	8 887,50
711	Izolace proti vodě	1 695,89	1 000,01	2 695,90
721	Vnitřní kanalizace	217,77	1 226,78	1 444,55
722	Vnitřní vodovod	316,16	1 349,84	1 666,00
725	Zařizovací předměty	25 212,01	10 692,99	35 905,00
735	Otopná tělesa	3 561,97	588,03	4 150,00
766	Konstrukce truhlářské	14 512,78	1 779,22	16 292,00
771	Podlahy z dlaždic	1 782,06	1 137,89	2 919,95
776	Podlahy plovákové	3 771,93	2 058,07	5 830,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	613,22	1 976,78	2 590,00
781	Obklady (keramické)	8 850,00	8 280,50	17 130,50
783	Nátěry	32,69	117,31	150,00
784	Malby	94,22	505,78	600,00
94	Lešení a stavební výtahy	177,97	238,03	416,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	3,47	192,53	196,00
96	Bourání konstrukcí	343,84	1 911,16	2 255,00
H01	Budovy občanské výstavby	0,00	1 100,00	1 100,00
M21	Elektromontáže	3 783,53	9 605,47	13 389,00
S	Přesuny sutí	0,00	4 411,26	4 411,26
	celkem	74 774,37	59 773,79	134 548,16

Stavební rozpočet

Název stavby:		Boletice č.p. 42 - výměna bytových jader VÚZ.		Byt		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		2+0				Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
	31		Zdi podpěrné a volné					664,68	235,32	900,00			0,06	
1	317121047RT2		Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm		kus	2,000	450,00	664,68	235,32	900,00	0,03	0,06	0,06	RTS I / 2014
	34		Stěny a příčky					5 830,90	3 863,60	9 694,50			1,17	
2	342255024RT1		Příčky tl. 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovék objemové hmotnosti 500 kg/m3		m2	14,500	510,00	4 834,09	2 560,91	7 395,00	0,07	1,02	1,02	RTS I / 2014
3	342255022RT1		Příčky tl. 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovék objemové hmotnosti 500 kg/m3		m2	2,500	480,00	731,94	468,06	1 200,00	0,05	0,13	0,13	RTS I / 2014
4	342948112R00		Ukrojení příček k beton.kcím plochými kotvami		m	7,950	95,00	193,11	562,14	755,25	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
5	342668111R00		Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky do 100 mm		m	4,050	85,00	71,76	272,49	344,25	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
41			Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					796,36	1 128,64	1 925,00			0,04	
6	416023133R00		Podhledy SDK, 1x deska R81 12,5		m2	3,500	550,00	796,36	1 128,64	1 925,00	0,01	0,04	0,04	RTS I / 2014
61			Úprava povrchů vnitřní					2 512,92	6 374,58	8 887,50			0,66	
7	612481211RT2		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny		m2	15,000	140,00	637,18	1 462,82	2 100,00	0,00	0,06	0,06	RTS I / 2014
8	612471411R00		Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem		m2	8,500	110,00	64,96	870,04	935,00	0,01	0,05	0,05	RTS I / 2014
9	612409991R00		Začištění omítek kolem oken,dveří apod.		m	8,500	160,00	94,85	1 265,15	1 360,00	0,00	0,04	0,04	RTS I / 2014
10	642942111RT3		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2		kus	2,000	1 200,00	1 286,44	1 113,56	2 400,00	0,03	0,06	0,06	RTS I / 2014
11	612421637R00		Omítka vnitřní zděva, MVC, štuková		m2	8,500	105,00	149,96	742,54	892,50	0,05	0,41	0,41	RTS I / 2014
12	612471473R00		Úprava stěn pórobetonových, stěrkování a vyhlazení		m2	20,000	60,00	279,53	920,47	1 200,00	0,00	0,05	0,05	RTS I / 2014
711			Izolace proti vodě					1 695,89	1 000,01	2 695,90			0,02	
13	711212002R00		Stěrka hydroizolační těsnící hmotou		m2	6,100	320,00	1 248,85	703,15	1 952,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2014
14	711212901R00		Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky		m2	6,100	23,00	0,00	140,30	140,30	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
15	711212601R00		Těsnící pás do spoje podlaha - stěna		m	4,900	120,00	447,04	140,96	588,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
16	998711101R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t	0,024	650,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
721			Vnitřní kanalizace					217,77	1 226,78	1 444,55			0,00	
17	721176102R00		Potrubi HT připojovací D 40 x 1,8 mm		m	2,500	140,00	102,55	247,45	350,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
18	721176105R00		Potrubi HT připojovací D 110 x 2,7 mm		m	1,000	450,00	113,99	336,01	450,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
19	721290111R00		Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125		m	3,500	10,00	1,23	33,77	35,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
20	998721101R00		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m		t	0,025	550,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
21	205 R00		Zednické výpomoci		%	9,930	60,00	0,00	595,80	595,80	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
722			Vnitřní vodovod					316,16	1 349,84	1 666,00			0,02	
22	722172311R00		Potrubi z PPR instaplást D 20x2,8 mm		m	4,000	200,00	179,05	620,95	800,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2014
23	722181233RT7		Izolace navléková MIRELON PET tl. stěny 13 mm		m	4,000	60,00	133,66	106,34	240,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
24	722280106R00		Tlaková zkouška vodovodního potrubí		m	4,000	10,00	0,76	39,24	40,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
25	722290234R00		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80		m	4,000	10,00	2,69	37,31	40,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
26	998722101R00		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m		t	0,016	550,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
27	205 R00		Zednické výpomoci		%	13,430	40,00	0,00	537,20	537,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
725			Zařizovací předměty					25 212,01	10 692,99	35 905,00			1,26	
28	725013163R00		Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodov		soubor	1,000	2 800,00	2 437,44	362,56	2 800,00	0,03	0,03	0,03	RTS I / 2014
29	725017161R00		Umývadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé		soubor	1,000	950,00	653,41	296,59	950,00	0,01	0,01	0,01	RTS I / 2014
30	725823111RT1		Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez ovliv.odpadu		kus	1,000	850,00	787,47	62,53	850,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
31	725825114RT1		Baterie dřezová nástěnná ruční		kus	1,000	850,00	787,53	62,47	850,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
32	725860213R00		Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm		kus	1,000	250,00	182,64	67,36	250,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
33	725860202R00		Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"		kus	1,000	250,00	192,39	57,61	250,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
34	725860222RT1		Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm		kus	1,000	450,00	376,57	73,43	450,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
35	725819401R00		Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2		soubor	1,000	120,00	41,03	78,97	120,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
36	725845111RT1		Baterie sprchová nástěnná ruční, se sprchovým setem 72 cm a se sprchovou tyčí 72 cm		kus	1,000	2 500,00	2 234,98	265,02	2 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
37	725110814R00		Demontáž klozetů kombinovaných		soubor	1,000	95,00	0,00	95,00	95,00	0,03	0,03	0,03	RTS I / 2014
38	725220841R00		Demontáž ocelové vany		soubor	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,03	0,03	0,03	RTS I / 2014
39	725210821R00		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur		soubor	1,000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,02	0,02	0,02	RTS I / 2014
40	725310823R00		Demontáž dřezů tdlných v kuchyňské sestavě		soubor	1,000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,01	0,01	0,01	RTS I / 2014
41	725820801R00		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4		soubor	1,000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
42	725820802R00		Demontáž baterie stojánkové		soubor	1,000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
43	725662800R00		Demontáž infrazářice elektrického		soubor	1,000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,02	0,02	0,02	RTS I / 2014
44	725249103R00		Montáž sprchových koutů		soubor	1,000	2 400,00	116,93	2 283,07	2 400,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2014

45	55428103-A	Kout sprchový 1/4kruh 90x90xR55, profil chrom, bezpečnostní sklo 6 mm (nepřehledné leptané), výška koutů 185 cm, samonazné ložiskové pojezdy	kus	1,000	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,02	RTS I / 2014
46	725249102R00	Montáž sprchových vaniček, vč. dodávky vanička keramická 1/4 kruh, 900x900 mm, výška 120 mm, otvor pro sifon 60 mm, nutné dozdění	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	RTS I / 2014
47	01VD	Osazení zapuštěného zrcadla 50x70 cm vč. dodávky	kus	1,000	1 200,00	503,29	696,71	1 200,00	1,06	RTS I / 2014
48	713582128R00	Revizní dvířka kovové do stěn, 600x800 mm	kus	1,000	1 600,00	1 492,06	107,94	1 600,00	0,02	RTS I / 2014
49	03VD	D-M EI, sporák s el. troubou, se sklokeramickou deskou - 4 plotýnky	kus	1,000	7 000,00	3 921,16	3 078,84	7 000,00	0,00	RTS I / 2014
50	04VD	D-M Digestor s odsáváním, s přepínačem rychlosti, přepínač osvětlení	kus	1,000	1 500,00	1 139,42	360,58	1 500,00	0,02	RTS I / 2014
51	735	Otopná tělesa	kus	1,000	650,00	3 561,97	588,03	4 150,00	0,01	RTS I / 2014
52	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,000	650,00	61,97	588,03	650,00	0,00	RTS I / 2014
53	484517213	Elektrický radiátor koupelnový 450 x790 mm, se síťovou vidlicí a se síťovým spínačem	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,01	RTS I / 2014
54	766	Konstrukce truhlářské	kus	1,000	450,00	14 512,78	1 779,22	16 292,00	0,38	RTS I / 2014
55	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,000	10 000,00	9 412,78	587,22	10 000,00	0,16	RTS I / 2014
56	766810010RAD	D-M Kuchyňské linky 1,2 m, horních i dolních skříněk, vč. nerezového dfezu	kus	1,000	110,00	0,00	220,00	220,00	0,00	RTS I / 2014
57	76660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,02	RTS I / 2014
58	61162102	Dveře vnitřní fóliované pině 1kr. 70x197 cm	kus	2,000	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	RTS I / 2014
59	766670021R00	Montáž kliky štítky, vložky	kus	2,000	450,00	900,00	0,00	900,00	0,00	RTS I / 2014
60	54914631	Dveřní kování vč. vložky	kus	2,000	550,00	0,00	22,00	22,00	0,00	RTS I / 2014
61	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,040	550,00	1 782,06	1 137,89	2 919,95	0,06	RTS I / 2014
62	771	Podlahy z dlaždic	m2	3,100	25,00	43,48	34,02	77,50	0,00	RTS I / 2014
63	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,100	350,00	101,28	983,72	1 085,00	0,01	RTS I / 2014
64	771575107R14	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	3,500	350,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,01	RTS I / 2014
65	597623081	Dlaždice 19,7x19,7 - výběr dle investora 350 Kč/m2	m2	2,000	250,00	412,30	87,70	500,00	0,00	RTS I / 2014
66	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	0,059	550,00	0,00	32,45	32,45	0,00	RTS I / 2014
67	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,059	550,00	3 771,93	2 058,07	5 830,00	0,06	RTS I / 2014
68	776	Podlahy povlakové	m2	14,000	45,00	0,00	630,00	630,00	0,01	RTS I / 2014
69	776511810R00	Odsranění PVC lepených bez podložky	m2	10,000	520,00	3 771,93	1 428,07	5 200,00	0,04	RTS I / 2014
70	776520010RA0	Podlana povlaková z PVC pásů, sokl	m2	14,000	185,00	613,22	1 976,78	2 590,00	0,04	RTS I / 2014
71	777553210R00	Podlahy ze syntetických hmot	m2	14,000	185,00	613,22	1 976,78	2 590,00	0,04	RTS I / 2014
72	781	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	23,000	350,00	8 850,00	8 280,50	17 130,50	0,32	RTS I / 2014
73	781210131R00	Obkládání stěn oblí, porovin. do tmele do 300x300	m2	25,000	350,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,01	RTS I / 2014
74	597813660	Obkládka 19,8x24,8 bílá mat - výběr dle investora 350 Kč/m2	m	1,000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	RTS I / 2014
75	781491001R00	Montáž list k obkládám	m	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	RTS I / 2014
76	59760110A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní	t	0,310	550,00	32,69	117,31	150,00	0,00	RTS I / 2014
77	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	m2	1,000	150,00	32,69	117,31	150,00	0,00	RTS I / 2014
78	783	Nátěry	m2	15,000	18,00	94,22	505,78	600,00	0,00	RTS I / 2014
79	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	15,000	22,00	59,40	210,60	270,00	0,00	RTS I / 2014
80	784	Malby	m2	15,000	34,82	295,18	330,00	330,00	0,00	RTS I / 2014
81	78419512R00	Penetrace podkladu univerzální (např. Primalex) 1x	m2	13,000	32,00	177,97	238,03	416,00	0,02	RTS I / 2014
82	784195212R00	Malba tekutá (např. Primalex Plus), bílá, 2 x	m2	14,000	14,00	3,47	192,53	196,00	0,00	RTS I / 2014
83	94	Lešení a stavební výťahy	m2	17,800	125,00	343,84	1 911,16	2 255,00	1,79	RTS I / 2014
84	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2,000	15,00	0,00	30,00	30,00	0,00	RTS I / 2014
85	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	m2	2,000	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	RTS I / 2014
86	95290111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2,000	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	RTS I / 2014
87	96	Bourání konstrukcí	m2	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	RTS I / 2014
88	962084131R00	Bourání příček deskových, umakartových, dřevotřískových do tl. 10 cm	m2	20,000	30,00	185,97	414,03	600,00	0,00	RTS I / 2014
89	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,000	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RTS I / 2014
90	H01	Budovy občanské výstavby	t	2,000	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	RTS I / 2014
91	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,000	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	RTS I / 2014
92	M21	Elektromontáže	kpl	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	RTS I / 2014
93	331560098R00	Dm elektroinstalace	m	20,000	30,00	185,97	414,03	600,00	0,00	RTS I / 2014
94	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uloženy pod omítkou	m	2,000	32,00	271,07	368,93	640,00	0,00	RTS I / 2014
95	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uloženy pod omítkou	kus	2,000	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	RTS I / 2014
96	429148010	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100S	kus	2,000	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	RTS I / 2014
97	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	7,000	62,00	0,00	434,00	434,00	0,00	RTS I / 2014
98	210120401R00	Jistič 1pólový 16 A	kus	1,000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	RTS I / 2014
99	210120401R00	Jistič 1pólový 10 A	kus	1,000	110,00	51,06	58,94	110,00	0,00	RTS I / 2014
100	210110041RT2	Spínač zapuštěný serový, řazení 1	kus	1,000	120,00	65,22	54,78	120,00	0,00	RTS I / 2014
101	210110043RT2	Spínač zapuštěný serový, řazení 5	kus	1,000	160,00	69,80	90,20	160,00	0,00	RTS I / 2014
102	210111014RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	1,000	160,00	50,41	109,59	160,00	0,00	RTS I / 2014
103	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž. zapojení	kus	1,000	280,00	136,94	143,06	280,00	0,00	RTS I / 2014
104	210200042RT1	Svítilno žárovkové, 60 W, nástěnné, IP 44	kus	1,000	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	RTS I / 2014
105	02VD	Rozvaděč povrchový, včetně vystrojení	kus	1,000	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	RTS I / 2014

