

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

ředitel Ing. Martin Lehký

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091

Radim Pelikán, tel.: 602 351 813

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

SYSTHERM s.r.o.

Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7209

Jan Kazda, jednatel

K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

64830454, CZ64830454

ČSOB a.s.

171947450/0300

aapua

Jan Kazda, jednatel

Jakub Kazda, výrobní ředitel

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Rekonstrukce výměňkové stanice C 018 areál VLA Třebešská, Hradec Králové - realizace“.

Předmětem díla je rekonstrukce výměňkové stanice C 018 v areálu Vojenské lékařské akademie (dále jen VLA) Třebešská, Hradec Králové podle zpracované projektové dokumentace.

Rozsah požadovaných prací:

- a) Realizace díla podle zpracované projektové dokumentace „Rekonstrukce výměňkové stanice C 018 Hradec Králové, Třebeš“, (zpracovatel Miloš Cuberka - Teploprojekt Hradec Králové, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, s datem vyhotovení: listopad/2014, vydaného rozhodnutí – stavební povolení č.j. 565 -3/2015 - 1216 ze dne 29.1.2015, za dodržení podmínek stanovisek vydaných v rámci stavebního řízení a dle naceněného slepého soupisu stavebních prací a dodávek.
- b) Průběžné pořizování fotodokumentace.
- c) Zajistit všechny zkoušky zařízení (VZT, tlakové nádoby, el. zařízení, tlakové a těsnostní zkoušky atd.) podle platných předpisů, zejména dle ČSN 06 0310 čl. 8 ..
- d) Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, pasporty tlakových nádob, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu k provozu.
- e) Zajistit vydání kolaudačního souhlasu. Veškeré administrativní poplatky (žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.
- f) Po ukončení díla předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, protokoly s podpisy o provedení zaškolení obsluhy.
- g) Výměňkovou stanici vybavit dle příslušných norem a zákonných povinností (např. lékárničkou, přenosnou svítilnou, přenosnými hasicími přístroji apod.).
- h) Zpracovat návrh provozních a požárních řádů 2x v listinné a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.doc) odsouhlasených zpracovatelem PD.
- i) Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění - příloha č. 7.
- j) Součástí plnění je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány investorovi včetně dokladů o výkupu – vážní listky.
- k) Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad převést objednateli vč. pokladního dokladu výkupu kovového šrotu.
- l) Zajistit bezpečnostní označení výměňkové stanice a příslušných prostor dle příslušných norem.

Oceněný soupis stavebních prací a dodávek je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:	ihned po podpisu SOD
Termín odstávky ohřevu teplé vody:	1.8.2015
Termín ukončení realizace dodávky a zahájení provozu zařízení v režimu zkušebního provozu:	31.08.2015
Termín ukončení plnění včetně předložení kolaudačního souhlasu s užíváním stavby:	12.10.2015
Místo plnění: výměníková stanice C 018 areál VLA Třebešská, Hradec Králové	

II. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **1 753 339,- Kč**

slovy: „milionsedmsetpadesáttřítisícetřistatřicetdevět korunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Fakturace bude do výše 100 % ceny díla vždy na základě měsíčních dílčích zjišťovacích protokolů. Z každé faktury bude pozastávka ve výši 20% z částky bez DPH. Pozastávka 10% bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a 10% po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, vždy na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušných dokladů (protokol o předání / převzetí díla a kolaudační souhlas s užíváním stavby).
- 4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Plnění rozdělit na jednotlivé stavební soubory a tyto rozdělit na stavební a stojní část. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4 Objednatel bude cenu díla platit na základě dílčích daňových dokladů a konečného daňového dokladu, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona č.

563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (náležitosti účetních dokladů). Konečný daňový doklad dále musí obsahovat mimo jiné i fakturovanou částku s odečtením finančního plnění na základě dílčích daňových dokladů zhotovitele a její přílohou bude soupis všech odsouhlasených dílčích daňových dokladů.

- 4.5 Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany v měsíčním zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí celého díla.
- 4.6 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.7 Lhůta splatnosti je **30 dní** od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku II. této smlouvy.
- 5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.

- 5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
- 5.8 Zhotovitel před zahájením prací předloží technologický postup demoličních prací k odsouhlasení TDS a objednatele.
- 5.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, dle přílohy č. 9 vyhlášky.
- 5.10 Provádění (pravidelně min. 2x měsíčně) kontrolních dnů za společné účasti projektanta, zástupce objednatele a zástupce zhotovitele.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je **60 měsíců**.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
- 7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.

- 7.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na e-tržišti Tendermarket (případně na webových stránkách objednatele).
- 7.8 Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně **2 000 000,- Kč**. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace předmětu díla.
- 7.9 Před podpisem smlouvy o dílo doloží vybraný uchazeč oprávnění k činnosti pro rezort MO dle vyhlášky č. 273/1999 Sb. v platném znění k provádění montáží, oprav a revizí elektrických zařízení, plynových zařízení a tlakových nádob stabilních.
- 7.10 Závazný finančně – časový harmonogram plnění může být měněn pouze po odsouhlasení objednatelem.
- 7.11 V rámci plnění smlouvy si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu a přístup do areálu VLA Třebešská.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 9.4 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.
- 9.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.7 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1** Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2** Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1** Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11.2** Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3** Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4** Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5** Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 výtisk obdrží zhotovitel a 3 výtisky objednatel.
- 11.6** Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí (1 list)
Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (55 listů)
Příloha č. 3: Finančně – časový harmonogram (1 listů)

V Praze dne: 8.7.2015



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO

V Plzni dne: 22-07-2015



SYSTHERM s.r.o.
Jan Kazda
jednatel

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03 Stavba: Rekonstrukce výměníkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

KSO: CC-CZ: 19.6.2015
Místo: Hradec Králové Datum:
Zadavatel: IČ: 60460580
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace DIČ:
Uchazeč: IČ: 64830454
SYSTHERM s.r.o. CZ64830454
Projektant: IČ: 13206621
Miloš Cubelka - Teplotprojekt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 753 339,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 753 339,00
	15,00%	
Cena s DPH		Výše daně 368 201,19 0,00
		2 121 540,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:03

Stavba:Rekonstrukce výměňkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Místo:Hradec Králové

Zadavatel:ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:SYSTHERM s.r.o.

Datum:19.06.2015

Projektant:Miloš Cubelka - Teploprojekt

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
Elektro	Rozvody elektro	110 000,00	133 100,00	PRO
MaR	MaR	175 000,00	211 750,00	STA
Stavební část -	Stavební část - rozpočet	218 000,00	263 780,00	STA
VRN	VRN	36 000,00	43 560,00	STA
Vytápění staveb-Vytápění-Rozpočet	Vytápění staveb-Rozpočet	1 017 339,00	1 230 980,19	STA
Rozpočet	Vytápění-Rozpočet demontáže	125 000,00	151 250,00	STA
ZTI	Zdravotně technické instalace	72 000,00	87 120,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce výměňníkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové
Objekt:

Elektro - Rozvody elektro

KSO: CC-CZ: 19.06.2015
Místo: Datum: 19.06.2015
Zadavatel: IČ: 60460580
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace DIČ: 64830454
Uchazeč: IČ: 64830454
SYSTHERM s.r.o. DIČ: CZ64830454
Projektant: IČ: 13206621
Miloš Cubelka - Teploprojekt DIČ:

Cena bez DPH		110 000,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	110 000,00	21,00%	23 100,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		133 100,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměňkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Objekt:

Elektro - Rozvody elektro

Místo:

Datum: 19.06.2015

Zadavatel:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o.

Projektant: Miloš Cubelka - Teplopr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

110 000,00

D1 - Elektroinstalace -1.NP

44 381,00

D2 - Rozvaděč RE

21 260,00

D3 - Rozvaděč RMS1

37 910,00

D4 - Ostatní VRN

6 449,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce výměníkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Objekt: Elektro - Rozvody elektro

Místo:

Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o.

Datum: 19.06.2015

Projektant: Miloš Cubelka - Teploprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 000,00

D D1 Elektroinstalace -1.NP								
0	K	Pol40	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	40,000	200,00	8 000,00	
PP Demontáž stávající elektroinstalace								
0	K	Pol41	Elm rozvaděč RE viz specifikace	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Elm rozvaděč RE viz specifikace								
0	K	Pol42	Rozvaděč technologie RMS1	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Rozvaděč technologie RMS1								
0	K	Pol43	Pojistka nožová PHN00 80A	ks	3,000	950,00	2 850,00	
PP Pojistka nožová PHN00 80A								
0	K	Pol44	Sil. kabel CYKY 2Ax1,5mm2	m	20,000	13,00	260,00	
PP Sil. kabel CYKY 2Ax1,5mm2								
0	K	Pol45	Sil. kabel CYKY 3Ax1,5mm2	m	12,000	14,00	168,00	
PP Sil. kabel CYKY 3Ax1,5mm2								
0	K	Pol46	Sil. kabel CYKY 3Cx1,5mm2	m	90,000	15,00	1 350,00	
PP Sil. kabel CYKY 3Cx1,5mm2								
0	K	Pol47	Sil. kabel CYKY 5Cx1,5mm2	m	20,000	16,00	320,00	
PP Sil. kabel CYKY 5Cx1,5mm2								
0	K	Pol48	Sil. kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	140,000	18,00	2 520,00	
PP Sil. kabel CYKY 3Cx2,5mm2								
0	K	Pol49	Sil. kabel CYKY 5Cx4mm2	m	60,000	20,00	1 200,00	
PP Sil. kabel CYKY 5Cx4mm2								
0	K	Pol50	Sil. kabel CYKY 5Cx2,5mm2	m	25,000	21,00	525,00	
PP Sil. kabel CYKY 5Cx2,5mm2								
0	K	Pol51	Sil. kabel CYKY 5Cx4mm2	m	8,000	22,00	176,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sil. kabel CYKY 5Cx4mm2					
0	K	Pol52	Sil. kabel CYKY 5Cx16mm2	m	10,000	25,00	250,00	
PP			Sil. kabel CYKY 5Cx16mm2					
0	K	Pol53	Vodič CY 6mm2	m	40,000	26,00	1 040,00	
PP			Vodič CY 6mm2					
0	K	Pol54	Vodič CY10	m	6,000	27,00	162,00	
PP			Vodič CY10					
0	K	Pol55	Vodič CYA25mm2	m	50,000	28,00	1 400,00	
PP			Vodič CYA25mm2					
0	K	Pol56	Ukončení kabelu do CYKY 3x4mm2	ks	5,000	30,00	150,00	
PP			Ukončení kabelu do CYKY 3x4mm2					
0	K	Pol57	Ukončení kabelu do 5x4mm2	ks	2,000	30,00	60,00	
PP			Ukončení kabelu do 5x4mm2					
0	K	Pol58	Ukončení kabelu do 5x16mm2	ks	4,000	30,00	120,00	
PP			Ukončení kabelu do 5x16mm2					
0	K	Pol59	Ukončení přírodního kabelu AYKY	ks	1,000	30,00	30,00	
PP			Ukončení přírodního kabelu AYKY					
0	K	Pol60	Ukončení vodiče CY 6mm2	ks	30,000	30,00	900,00	
PP			Ukončení vodiče CY 6mm2					
0	K	Pol61	Ukončení vodiče CY10mm2	ks	2,000	30,00	60,00	
PP			Ukončení vodiče CY10mm2					
0	K	Pol62	Ukončení vodiče CYA do 25mm2	ks	2,000	30,00	60,00	
PP			Ukončení vodiče CYA do 25mm2					
0	K	Pol63	Krabicová rozvodka ACIDUR IP66-5P	ks	20,000	60,00	1 200,00	
PP			Krabicová rozvodka ACIDUR IP66-5P					
0	K	Pol64	Krabice KP 67/2	ks	3,000	100,00	300,00	
PP			Krabice KP 67/2					
0	K	Pol65	Krabice KR97/5 vč. víčka	ks	2,000	100,00	200,00	
PP			Krabice KR97/5 vč. víčka					
0	K	Pol66	Elinstal. lišta 40x20	m	45,000	20,00	900,00	
PP			Elinstal. lišta 40x20					
0	K	Pol67	Spínač 1pól. Tango , řaz. 1	ks	1,000	150,00	150,00	
PP			Spínač 1pól. Tango , řaz. 1					
0	K	Pol68	Zásuvka Tango 2P+Z, 230V/16A	ks	2,000	200,00	400,00	
PP			Zásuvka Tango 2P+Z, 230V/16A					
0	K	Pol69	Vypínač 1pól. řaz.1, IP44	ks	7,000	150,00	1 050,00	
PP			Vypínač 1pól. řaz.1, IP44					
0	K	Pol70	Střídavý přepínač, řaz. 6, IP44	ks	2,000	180,00	360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Střídavý přepínač, řaz. 6, IP44					
0	K	Pol71	Přepínač křížový řaz. 7, IP44	ks	1,000	180,00	180,00	
PP			Přepínač křížový řaz. 7, IP44					
0	K	Pol72	Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44	ks	8,000	170,00	1 360,00	
PP			Zásuvka 2P+Z, 230V/16A, IP44					
0	K	Pol73	Zás 5-ti pól.32A	ks	1,000	380,00	380,00	
PP			Zás 5-ti pól.32A					
0	K	Pol74	A- sv. zářivkové 2x36W EP, IP65	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			A- sv. zářivkové 2x36W EP, IP65					
0	K	Pol75	B- sv. zářivkové 2x58W EP, IP65	ks	8,000	650,00	5 200,00	
PP			B- sv. zářivkové 2x58W EP, IP65					
0	K	Pol76	BN-Svitidlo zářivkové s vest. nouzovým modulem, 2x58W EP, IP65	ks	2,000	1 300,00	2 600,00	
PP			BN-Svitidlo zářivkové s vest. nouzovým modulem, 2x58W EP, IP65					
0	K	Pol77	C-Svitidlo s komp. zdr. přisazené, 1x18W EP, IP20	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
PP			C-Svitidlo s komp. zdr. přisazené, 1x18W EP, IP20					
0	K	Pol78	D-Svitidlo s komp. zdr. závěsné, 1x18W EP, IP54	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP			D-Svitidlo s komp. zdr. závěsné, 1x18W EP, IP54					
0	K	Pol79	E-MH výbojka 70W na stěnu, IP65	ks	3,000	600,00	1 800,00	
PP			E-MH výbojka 70W na stěnu, IP65					
0	K	Pol80	N-Svit nouzové 1x11W, 1hod, IP42	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP			N-Svit nouzové 1x11W, 1hod, IP42					
							21 260,00	
D	D2	Rozvaděč RE						
0	K	Pol81	Skříň 600x400x2000	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Skříň 600x400x2000					
0	K	Pol82	Přístrojový rošt 600x2000	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Přístrojový rošt 600x2000					
0	K	Pol83	Připojnice CU 32/5 fázové	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	
PP			Připojnice CU 32/5 fázové					
0	K	Pol84	Připojnice CU 32/5 PEN	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Připojnice CU 32/5 PEN					
0	K	Pol85	Krycí plech IP20	m2	1,200	1 800,00	2 160,00	
PP			Krycí plech IP20					
0	K	Pol86	Dveře 600x2000	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Dveře 600x2000					
0	K	Pol87	Boční zákryt 400x2000	ks	2,000	800,00	1 600,00	
PP			Boční zákryt 400x2000					
0	K	Pol88	Jistič63B/3	ks	1,000	180,00	180,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			Jistič 63B/3					
0	K	Pol89	Elektroměrový kříž	ks	1,000	650,00	650,00	
PP			Elektroměrový kříž					
0	K	Pol90	Sworka RVA16	ks	3,000	300,00	900,00	
PP			Sworka RVA16					
0	K	Pol91	Vývodka PUJ	ks	1,000	120,00	120,00	
PP			Vývodka PUJ					
0	K	Pol92	Ucpávková vývodka P29	ks	1,000	150,00	150,00	
PP			Ucpávková vývodka P29					
37 910,00								
D	D3		Rozvaděč RMS1					
0	K	Pol81	Skříň 600x400x2000	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Skříň 600x400x2000					
0	K	Pol82	Přístrojový rošt 600x2000	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Přístrojový rošt 600x2000					
0	K	Pol83	Připojnice CU 32/5 fázové	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	
PP			Připojnice CU 32/5 fázové					
0	K	Pol93	Připojnice CU 32/5 PEN, PE, N	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	
PP			Připojnice CU 32/5 PEN, PE, N					
0	K	Pol94	HL. ochr. přípojnice OP	ks	1,000	500,00	500,00	
PP			HL. ochr. přípojnice OP					
0	K	Pol85	Krycí plech IP20	m2	1,200	1 800,00	2 160,00	
PP			Krycí plech IP20					
0	K	Pol86	Dveře 600x2000	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Dveře 600x2000					
0	K	Pol87	Boční zákryt 400x2000	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
PP			Boční zákryt 400x2000					
0	K	Pol95	Vypínač 63/3	ks	1,000	150,00	150,00	
PP			Vypínač 63/3					
0	K	Pol96	Svodič přepětí 1+2.třída	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Svodič přepětí 1+2.třída					
0	K	Pol97	Pr. Chránič OFI-63-4P/0,03A	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Pr. Chránič OFI-63-4P/0,03A					
0	K	Pol98	Pr. chránič s nadpr. ochranou 10B-N1-030AC	ks	2,000	2 600,00	5 200,00	
PP			Pr. chránič s nadpr. ochranou 10B-N1-030AC					
0	K	Pol99	Jistič 0,4D/1	ks	2,000	180,00	360,00	
PP			Jistič 0,4D/1					
0	K	Pol100	Jistič 10B/1	ks	1,000	200,00	200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Jistič 10B/1					
0	K	Pol101	Jistič 16B/1	ks	3,000	220,00	660,00	
PP			Jistič 16B/1					
0	K	Pol102	Jistič 10B/3	ks	1,000	240,00	240,00	
PP			Jistič 10B/3					
0	K	Pol103	Jistič 16B/3	ks	1,000	260,00	260,00	
PP			Jistič 16B/3					
0	K	Pol104	Jistič 25B/3	ks	1,000	280,00	280,00	
PP			Jistič 25B/3					
0	K	Pol105	Jistič LPN 40B/3	ks	1,000	300,00	300,00	
PP			Jistič LPN 40B/3					
0	K	Pol106	lvývodka P13-P29	ks	16,000	100,00	1 600,00	
PP			lvývodka P13-P29					

D4 Ostatní VRN

0	K	Pol107	PPV	KS	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			PPV					
P			Poznámka k položce: Nosný materiál					
0	K	Pol108	Podružný materiál	KS	1,000	3 049,00	3 049,00	
PP			Podružný materiál					
P			Poznámka k položce: Celkem					
0	K	Pol109	Výchozí revize	hod	12,000	200,00	2 400,00	
PP			Výchozí revize					

6 449,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce výměníků stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové
Objekt:

MaR - MaR

KSO: CC-CZ: 19.06.2015
Místo: Datum: 19.06.2015
Zadavatel: IČ: 60460580
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace DIČ: 64830454
Uchazeč: IČ: 64830454
SYSTHERM s.r.o. DIČ: CZ64830454
Projektant: IČ: 13206621
Miloš Cubelka - Teploprojekt DIČ:

Cena bez DPH		175 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	175 000,00 0,00	21,00% 15,00%	36 750,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 211 750,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměňikové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Objekt:

MaR - MaR

Místo:

Datum: 19.06.2015

Zadavatel:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o.

Projektant: Miloš Cubelka - Teploprc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

175 000,00

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

51 400,00

D2 - PERIFERIE

9 008,00

D3 - ROZVADĚČ DT1

39 254,00

D4 - MONTÁŽ

57 438,00

D5 - OSTATNÍ

17 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměníků stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Objekt:

MaR - MaR

Místo:

Datum: 19.06.2015

Zadavatel:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o.

Projektant: Miloš Cubelka - Teploprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

175 000,00

D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

51 400,00

0	K	CKDM11	OVĽÁDACÍ PANEL (S PLECHOVÝM ZADNÍM KRYTEM)	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
0	K	CCPU03	CENTRÁLNÍ JEDNOTKA (VČETNĚ M-BUS - AŽ 40 MĚŘIČŮ)	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
PP								
0	K	CAIO-12	CENTRÁLNÍ JEDNOTKA (VČETNĚ M-BUS - AŽ 40 MĚŘIČŮ)	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	
PP								
0	K	EAIN...	DESKA ANALOG IN/OUT	ks	10,000	800,00	8 000,00	
PP								
0	K	EPOU...	KONFIG. ZESILOVAČ	ks	4,000	800,00	3 200,00	
PP								
0	K	CB1-12	DESKA BIN. IN	ks	1,000	800,00	800,00	
PP								
0	K	CBO-12	DESKA BIN. OUT	ks	1,000	800,00	800,00	
PP								
0	K	Pol6	SOFTWAREOVÉ OŽIVENÍ	db	37,000	300,00	11 100,00	
PP								

D2 PERIFERIE

9 008,00

0	K	QAC22	VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO NI1000 - TES1, TIPS1	ks	2,000	450,00	900,00	
PP								
0	K	QAE2120.010	PONORNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NI1000 - TVP1.1, TVP1.2, TVN1, TR1, TS1, TUV1.1, TUV1.2	ks	7,000	450,00	3 150,00	
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	611266	TERMOSTAT 30-90 stC KAPIL. - STH2	ks	1,000	400,00	400,00	
	PP		TERMOSTAT 30-90 stC KAPIL. - STH2					
0	K	611266.1	TERMOSTAT 70-140 stC KAPIL. - STH1	ks	1,000	400,00	400,00	
	PP		TERMOSTAT 70-140 stC KAPIL. - STH1					
0	K	Pol7	SNÍMAČ TLAKU 4-20mA - BPP1	ks	1,000	950,00	950,00	
	PP		SNÍMAČ TLAKU 4-20mA - BPP1					
0	K	Pol8	REGULÁTOR TLAKU 63-630 kPa - BPH1	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		REGULÁTOR TLAKU 63-630 kPa - BPH1					
0	K	Pol9	SMYČKA + KOHOUT - BPP1, BPH1	ks	2,000	200,00	400,00	
	PP		SMYČKA + KOHOUT - BPP1, BPH1					
0	K	MAYE PS-2	SNÍMAČ ZAPLAVENÍ - SHL1	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
	PP		SNÍMAČ ZAPLAVENÍ - SHL1					
0	K	Pol10	BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO (KOMPLET) - SB1	ks	1,000	300,00	300,00	
	PP		BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO (KOMPLET) - SB1					
0	K	Pol11	REGULAČNÍ VENTIL 2V + POHON SKC62 - SRV1 (V DODÁVCE ÚT)	ks	1,000	1,00	1,00	
	PP		REGULAČNÍ VENTIL 2V + POHON SKC62 - SRV1 (V DODÁVCE ÚT)					
0	K	Pol12	SMĚŠOVACÍ VENTIL + POHON SKC62 - SRV2.1 (V DODÁVCE ÚT)	ks	1,000	1,00	1,00	
	PP		SMĚŠOVACÍ VENTIL + POHON SKC62 - SRV2.1 (V DODÁVCE ÚT)					
0	K	Pol13	REGULAČNÍ VENTIL 2V + POHON SKD62E - SRV2.2, SRV2.3 (V DODÁVCE ÚT)	ks	2,000	1,00	2,00	
	PP		REGULAČNÍ VENTIL 2V + POHON SKD62E - SRV2.2, SRV2.3 (V DODÁVCE ÚT)					
0	K	Pol14	SOLENOIDOVÝ VENTIL S CÍVKOU - SRVD1.1, SRVD1.2 (V DODÁVCE ÚT)	ks	2,000	1,00	2,00	
	PP		SOLENOIDOVÝ VENTIL S CÍVKOU - SRVD1.1, SRVD1.2 (V DODÁVCE ÚT)					
0	K	Pol15	VODOMĚR S IMPULSNÍM VÝSTUPEM - VM1, VM2 (V DODÁVCE ÚT)	ks	2,000	1,00	2,00	
	PP		VODOMĚR S IMPULSNÍM VÝSTUPEM - VM1, VM2 (V DODÁVCE ÚT)					
D D3 ROZVADĚČ DT1							39 254,00	
0	K	KS188040	ROZVADĚČ 1800x800x400 +PODSTAVEC	ks	1,000	10 668,00	10 668,00	
	PP		ROZVADĚČ 1800x800x400 +PODSTAVEC					
0	K	Pol16	VÝVODKA PG16 S MATICÍ	ks	40,000	16,00	640,00	
	PP		VÝVODKA PG16 S MATICÍ					
0	K	A80/3	MODUL. VYPÍNAČ 80A 3PÓL.	ks	1,000	200,00	200,00	
	PP		MODUL. VYPÍNAČ 80A 3PÓL.					
0	K	C10/1	JISTIČ 10A 1POL.	ks	2,000	120,00	240,00	
	PP		JISTIČ 10A 1POL.					
0	K	SB115	SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM	ks	1,000	300,00	300,00	
	PP		SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM					
0	K	Pol17	ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
0	K	Pol18	SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ SIGNALIZACE	ks	1,000	180,00	180,00	
	PP		SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ SIGNALIZACE					
0	K	DR-100-24	SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 100W, 88÷264V~/24V/4.2A=, NA DIN35	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
	PP		SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 100W, 88÷264V~/24V/4.2A=, NA DIN35					
0	K	LP822012	TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA	ks	1,000	500,00	500,00	
	PP		TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA					
0	K	C20/3	JISTIČ20A 3POL.	ks	2,000	160,00	320,00	
	PP		JISTIČ20A 3POL.					
0	K	LSD02533	STYKAČ LSD-25A, 11kW/400V, AC230V/50/60Hz	ks	2,000	180,00	360,00	
	PP		STYKAČ LSD-25A, 11kW/400V, AC230V/50/60Hz					
0	K	C10/3	JISTIČ 16A 3POL.	ks	2,000	170,00	340,00	
	PP		JISTIČ 16A 3POL.					
0	K	LSD01233	STYKAČ LSD-12A, 5,5kW/400V, AC230V/50/60Hz	ks	2,000	230,00	460,00	
	PP		STYKAČ LSD-12A, 5,5kW/400V, AC230V/50/60Hz					
0	K	PT570730	MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC	ks	5,000	46,00	230,00	
	PP		MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC					
0	K	YPT78704	PATICE, 4 PÓL.,6A	ks	5,000	50,00	250,00	
	PP		PATICE, 4 PÓL.,6A					
0	K	MAVE 2-51 DIN	VYHODNOCOVACÍ RELÉ	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		VYHODNOCOVACÍ RELÉ					
0	K	MM229015	AKUSTICKÝ HLÁSIČ	ks	1,000	140,00	140,00	
	PP		AKUSTICKÝ HLÁSIČ					
0	K	MM229025	BZUČÁK, NEPŘERUŠOVANÝ TÓN 10-30V AC/DC	ks	1,000	150,00	150,00	
	PP		BZUČÁK, NEPŘERUŠOVANÝ TÓN 10-30V AC/DC					
0	K	MM216774	HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ	ks	1,000	160,00	160,00	
	PP		HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ					
0	K	MM216374	UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	ks	1,000	300,00	300,00	
	PP		UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE					
0	K	MM216557	LED 12-30V AC/DC BÍLÁ	ks	1,000	85,00	85,00	
	PP		LED 12-30V AC/DC BÍLÁ					
0	K	MM216855	OVLÁDAČ 2-POLOHOVÝ, S ARETACÍ ČERNÝ I-0, OTOČNÝ	ks	3,000	46,00	138,00	
	PP		OVLÁDAČ 2-POLOHOVÝ, S ARETACÍ ČERNÝ I-0, OTOČNÝ					
0	K	MM216374	UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	ks	3,000	48,00	144,00	
	PP		UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE					
0	K	MM216376	ZAPÍNAČÍ KONTAKT	ks	3,000	53,00	159,00	
	PP		ZAPÍNAČÍ KONTAKT					
0	K	MM216773	HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ	ks	2,000	45,00	90,00	
	PP		HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	MM216374	UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	ks	2,000	30,00	60,00	
	PP		UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE					
0	K	MM216559	LED 12-30V AC/DC ZELENÁ	ks	2,000	100,00	200,00	
	PP		LED 12-30V AC/DC ZELENÁ					
0	K	MM216847	OVLÁDAČ 3-POLOHOVÝ, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ	ks	4,000	120,00	480,00	
	PP		OVLÁDAČ 3-POLOHOVÝ, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ					
0	K	MM216374	UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	ks	4,000	60,00	240,00	
	PP		UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE					
0	K	MM216565	LED 85-264V AC ZELENÁ	ks	4,000	130,00	520,00	
	PP		LED 85-264V AC ZELENÁ					
0	K	MM216376	ZAPÍNAČÍ KONTAKT	ks	8,000	70,00	560,00	
	PP		ZAPÍNAČÍ KONTAKT					
0	K	CBD 4	SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4	ks	60,000	65,00	3 900,00	
	PP		SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4					
0	K	SFR.4	POJISTKOVÁ SVORKA	ks	15,000	40,00	600,00	
	PP		POJISTKOVÁ SVORKA					
0	K	Pol19	POMOCNÝ MATERIÁL	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		POMOCNÝ MATERIÁL					
0	K	Pol20	MONTÁŽ ROZVADĚČE	h	40,000	250,00	10 000,00	
	PP		MONTÁŽ ROZVADĚČE					

57 438,00

MONTÁŽ

D	D4							
0	K	Pol21	kabel CYKY 5x4	m	44,000	12,00	528,00	
	PP		kabel CYKY 5x4					
0	K	Pol22	kabel CYKY 5x1.5	m	50,000	13,00	650,00	
	PP		kabel CYKY 5x1.5					
0	K	Pol23	kabel CYKY 3x1.5	m	30,000	14,00	420,00	
	PP		kabel CYKY 3x1.5					
0	K	Pol24	kabel JYTY 4x1	m	532,000	15,00	7 980,00	
	PP		kabel JYTY 4x1					
0	K	Pol25	VODIČ CY6 ŽLUTOZEL.	m	50,000	20,00	1 000,00	
	PP		VODIČ CY6 ŽLUTOZEL.					
0	K	Pol26	POKLÁDKA KABELŮ	m	656,000	25,00	16 400,00	
	PP		POKLÁDKA KABELŮ					
0	K	Pol27	NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ	ks	31,000	10,00	310,00	
	PP		NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ					
0	K	Pol28	ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 250/100 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ	m	15,000	220,00	3 300,00	
	PP		ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 250/100 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol29	ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 150/50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ	m	20,000	230,00	4 600,00	
	PP		ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 150/50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ					
0	K	Pol30	LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40	m	10,000	40,00	400,00	
	PP		LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40					
0	K	Pol31	LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20	m	10,000	35,00	350,00	
	PP		LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20					
0	K	Pol32	TRUBKA OHEBNÁ PVC P35	m	30,000	20,00	600,00	
	PP		TRUBKA OHEBNÁ PVC P35					
0	K	Pol33	DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	sb.	1,000	900,00	900,00	
	PP		DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL					
0	K	Pol34	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE (STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ MAŘ, DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH PERIFERIÍ A STAŽENÍ NEVYHOVUJÍCÍCH KABELŮ)	h	32,000	250,00	8 000,00	
	PP		DEMONTÁŽNÍ PRÁCE (STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ MAŘ, DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH PERIFERIÍ A STAŽENÍ NEVYHOVUJÍCÍCH KABELŮ)					
0	K	Pol20	MONTÁŽ ROZVADĚČE	h	48,000	250,00	12 000,00	
	PP		MONTÁŽ ROZVADĚČE					
D D5 OSTATNÍ								17 900,00
0	K	Pol35	DOPRAVA	km	180,000	10,00	1 800,00	
	PP		DOPRAVA					
0	K	Pol36	REVIZE	sb.	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		REVIZE					
0	K	Pol37	OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ	h	16,000	200,00	3 200,00	
	PP		OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ					
0	K	Pol38	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	h	2,000	200,00	400,00	
	PP		ZAŠKOLENÍ OBSLUHY					
0	K	Pol39	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (DÍLENSKÉ VÝKRESY + DSPS)	sb.	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (DÍLENSKÉ VÝKRESY + DSPS)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce výměňíkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové
Objekt:

Stavební část - rozp - Stavební část - rozpočet

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
	19.06.2015
Zadavatel:	IČ:
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace	60460580
	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
SYSTHERM s.r.o.	64830454
	DIČ:
Projektant:	CZ64830454
Miloš Cubelka - Teploprojekt	IČ:
	13206621
Poznámka:	DIČ:

Cena bez DPH	218 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně 218 000,00 0,00	Výše daně 45 780,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 263 780,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměňkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Objekt:

Stavební část - rozp - Stavební část - rozpočet

Místo:

Datum: 19.06.2015

Zadavatel:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o.

Projektant: Miloš Cubelka - Teploprc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

218 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

84 617,46

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

53 512,61

99 - Přesun hmot

6 523,79

711 - Izolace proti vodě a vlhkosti

34 446,34

767 - Konstrukce doplňkové kovové

5 600,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 560,00

784 - Dokončovací práce - malby

21 739,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Objekt:

Stavební část - rozp - Stavební část - rozpočet

Místo:

Datum: 19.06.2015

Zadavatel:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o.

Projektant: Miloš Cubelka - Teploprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

218 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

84 617,46

1	K	611421131	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 5 %	m2	144,500	59,40	8 583,30	
	PP		Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 5 %					
2	K	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	228,840	110,00	25 172,40	
	PP		Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %					
3	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	7,225	2 200,00	15 895,00	
	PP		Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30					
4	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,225	51,80	374,26	
	PP		Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže					
5	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,430	25 000,00	10 750,00	
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari					
6	K	632451031	Vyrovnávací potěr stropů MC 15 tl. 20 mm	m2	144,500	85,00	12 282,50	
	PP		Vyrovnávací potěr stropů MC 15 tl. 20 mm					
7	K	632451416	Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 25 běžný - vyrovnání	m2	144,500	80,00	11 560,00	
	PP		Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 25 běžný - vyrovnání					

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

53 512,61

8	K	941955003	Lešení lehké pomocné h 2,5 m	m2	50,000	120,00	6 000,00	
	PP		Lešení lehké pomocné h 2,5 m					
9	K	952901111	Vyčištění budov při výšce podlaží do 4 m	m2	144,500	30,00	4 335,00	
	PP		Vyčištění budov při výšce podlaží do 4 m					
10	K	961044111	Bourání základů betonových	m2	2,048	2 150,00	4 403,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bourání základů betonových					
11	K	965043341	Bourání podlah beton potěr tl. 10 cm	m3	14,450	1 500,00	21 675,00	
PP			Bourání podlah beton potěr tl. 10 cm					
12	K	978011111	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %	m2	144,500	4,51	651,70	
PP			Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 5 %					
13	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	228,840	18,10	4 142,00	
PP			Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %					
14	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,710	258,50	2 251,54	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
15	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	87,100	15,10	1 315,21	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
16	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,710	205,00	1 785,55	
PP			Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
17	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,710	300,00	2 613,00	
PP			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
18	K	98001	Drobné stavební a bourací práce	kus	1,000	1 840,41	1 840,41	
PP			Drobné stavební a bourací práce					
19	K	98002	Stavební přípomocce profesím ÚT, ZT, EL, M+R	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Stavební přípomocce profesím ÚT, ZT, EL, M+R					
D	99		Přesun hmot				6 523,79	
20	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	8,710	749,00	6 523,79	
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m					
D	711		Izolace proti vodě a vlhkosti				34 446,34	
21	K	711111001	Montáž izolace vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	144,500	7,12	1 028,84	
PP			Montáž izolace vodorovné za studena nátěrem penetračním					
22	K	111631500	Lak asfaltový Penetral ALP	t	0,350	41 500,00	14 525,00	
PP			Lak asfaltový Penetral ALP					
23	K	711141559	Montáž izolace vodorovné pásy přitavením NAIP	m2	144,500	65,00	9 392,50	
PP			Montáž izolace vodorovné pásy přitavením NAIP					
24	K	628321340	Pás těžký asfaltový Bitagit V 60 S 40 mineral	m2	150,000	60,00	9 000,00	
PP			Pás těžký asfaltový Bitagit V 60 S 40 mineral					
25	K	998711201	Přesun izolace v objektu v do 6 m	ks	1,000	500,00	500,00	
PP			Přesun izolace v objektu v do 6 m					

D 767 Konstrukce doplňkové kovové 5 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	767996805	Zámečnická demontáž atypického výrobku hmotnost do 500 kg	kg	400,000	12,00	4 800,00	
	PP		Zámečnická demontáž atypického výrobku hmotnost do 500 kg					
27	K	998767201	Zámečnické konstrukce přesun hmot do 500 kg	t	0,400	2 000,00	800,00	
	PP		Zámečnické konstrukce přesun hmot do 500 kg					
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
28	K	783843110	Nátěry podlah betonových	m2	144,500	80,00	11 560,00	
	PP		Nátěry podlah betonových					
D 784 Dokončovací práce - malby								
29	K	784453631	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 4,5 m	m2	228,840	95,00	21 739,80	
	PP		Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 4,5 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce výměňkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové
Objekt:

VRN - VRN

KSO: CC-CZ: 19.06.2015
Místo: Datum: 19.06.2015
Zadavatel: IČ: 60460580
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace DIČ:
Uchazeč: IČ: 64830454
SYSTHERM s.r.o. DIČ: CZ64830454
Projektant: IČ: 13206621
Miloš Cubelka - Teploprojekt DIČ:

Cena bez DPH		36 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 000,00 0,00	21,00% 15,00%	7 560,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 43 560,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměňkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zadavatel:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

36 000,00

D1 - Vedlejší rozpočtové náklady

8 500,00

D2 - Ostatní náklady

27 500,00

Datum: 19.06.2015

Projektant: Miloš Cubelka - Teplota

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměňkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 19.06.2015

Zadavatel:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:

Projektant: Miloš Cubelka - Teploprojekt

SYSTHERM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

36 000,00

D		D1	Vedlejší rozpočtové náklady						8 500,00
1	K	Pol115	Zařízení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00		
		PP	Zařízení staveniště						
2	K	Pol116	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	1 000,00	1 000,00		
		PP	Mimostaveništní doprava						
3	K	Pol117	Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí	kus	1,000	1 500,00	1 500,00		
		PP	Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí						
5	K	Pol119	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00		
		PP	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště						

D		D2	Ostatní náklady						27 500,00
6	K	Pol120	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	20 000,00	20 000,00		
		PP	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby						
7	K	pol121	Náklady na vyhotovení provozního řádu výměňkové stanice	kus	1,000	7 500,00	7 500,00		
		PP	Náklady na vyhotovení provozního řádu výměňkové stanice						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce výměníkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové
Objekt:

Vytápění staveb-Rozp - Vytápění staveb-Rozpočet

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 19.06.2015
Zadavatel:	IČ: 60460580
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 64830454
SYSTHERM s.r.o.	DIČ: CZ64830454
Projektant:	IČ: 13206621
Miloš Cubelka - Teploprojekt	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	1 017 339,00	
DPH základní snížená	Základ daně 1 017 339,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK 1 230 980,19	
	Výše daně 213 641,19 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Objekt:

Vytápění staveb-Rozp - Vytápění staveb-Rozpočet

Místo:

Datum: 19.06.2015

Zadavatel:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o.

Projektant: Miloš Cubelka - Teploprc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 017 339,00

800-713 - Izolace tepelné

78 600,00

800-783 - Nátěry

18 940,00

800-731-A02 - Strojovny

709 786,40

800-731-A03 - Potrubí

146 647,30

800-731-A04 - Armatury

56 165,30

D1 - Ostatní práce

7 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměňkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Objekt:

Vytápění staveb-Rozp - Vytápění staveb-Rozpočet

Místo:

Datum: 19.06.2015

Zadavatel:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o.

Projektant: Miloš Cubelka - Teploprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 017 339,00

D 800-713 Izolace tepelné

78 600,00

0	K	DMTZ	Snímatelná pouzdra (izolace armatur od DN 50)	ks	5,000	900,00	4 500,00	
PP								
P			Snímatelná pouzdra (izolace armatur od DN 50)					
Poznámka k položce:								
Izolace rozdělovačů a sběračů, potrubí, kompaktní stanice								
0	K	D	dodávka minerální plsti v tl. 4+4 cm	m2	160,000	80,00	12 800,00	
PP								
			dodávka minerální plsti v tl. 4+4 cm					
0	K	D.1	dodávka Al plechu	kg	420,000	85,00	35 700,00	
PP								
			dodávka Al plechu					
0	K	MTZ	montáž minerální plstě	m2	160,000	80,00	12 800,00	
PP								
			montáž minerální plstě					
0	K	MTZ.1	montáž Al plechu	m2	160,000	80,00	12 800,00	
PP								
			montáž Al plechu					

D 800-783 Natěry

18 940,00

0	K	783 22-5100	Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí	m2	5,000	144,00	720,00	
PP								
			Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí					
P			Poznámka k položce:					
barva standardní dvojnásobné a 1x email (pro rozdělovače)								
0	K	783 42 4140	Natěry syntetické do DN 50	m	5,000	85,00	425,00	
PP								
			Natěry syntetické do DN 50					
P			Poznámka k položce:					
potrubí barva dražší základní antikorozi (pro potrubí izolované)								
0	K	783 42 5150	do DN 100	m	75,000	75,00	5 625,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			do DN 100					
0	K	783 42 6160	do DN 150	m	25,000	78,00	1 950,00	
PP			do DN 150					
0	K	783 42 6161	do DN 200	m	40,000	80,00	3 200,00	
PP			do DN 200					
0	K	783 42 4340	Nátěry syntetické - do DN 50	m	70,000	82,00	5 740,00	
PP			Nátěry syntetické - do DN 50					
P			Poznámka k položce: potrubí barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email (potrubí bez izolace)					
0	K	783 32-4340	Nátěry litinových radiátorů syntetické dvojnásobné s 2x email	m2	8,000	160,00	1 280,00	
PP			Nátěry litinových radiátorů syntetické dvojnásobné s 2x email					
D 800-731-A02 Strojovny								709 786,40
0	K	732 11 1143	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 300	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
PP			Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 300					
0	K	732 11 1243	Příplatek k cenám za každých dalších 0,5 m délky tělesa DN 300	kus	2,000	800,00	1 600,00	
PP			Příplatek k cenám za každých dalších 0,5 m délky tělesa DN 300					
0	K	732 11	Stojny pod rozdělovač a sběrač	kus	2,000	400,00	800,00	
PP			Stojny pod rozdělovač a sběrač					
0	K	Pol1	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub -DN 10	kus	2,000	70,00	140,00	
PP			Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub -DN 10					
0	K	732 11 1328	DN 100	kus	2,000	700,00	1 400,00	
PP			DN 100					
0	K	732 11 1335	DN 150	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
PP			DN 150					
0	K	732 11 1339	DN 200	kus	2,000	1 860,00	3 720,00	
PP			DN 200					
0	K	732 19	Orientační štítky	kpl	10,000	50,00	500,00	
PP			Orientační štítky					
0	K	732 19-9100	Montáž orientačních štítků	kpl	10,000	61,70	617,00	
PP			Montáž orientačních štítků					
0	K	732 22	Kompaktní předávací stanice Alfa Laval typ MAXI S-pref-MIX	kpl	1,000	662 809,00	662 809,00	
PP			Kompaktní předávací stanice Alfa Laval typ MAXI S-pref-MIX					
0	K	732 22.1	Montáž kompaktní předávací stanice Alfa Laval	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Montáž kompaktní předávací stanice Alfa Laval					
0	K	732 33	Montáž expanzní nádoby (expanze dodávka Alfa Laval)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Montáž expanzní nádoby (expanze dodávka Alfa Laval)					
0	K	732 48	Montáž měřiče tepla (měřič dodávka EOP)	kpl	1,000	2 500,40	2 500,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
Montáž měřiče tepla (měřič dodávka EOP)								
D 800-731-A03 Potrubí								
0	K	733 11 1112	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 10				146 647,30	
PP								
0	K	733 11 1113	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 10	m	40,000	150,00	6 000,00	
PP								
0	K	733 12 1218	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 15	m	30,000	175,00	5 250,00	
PP								
0	K	733 12 1222	Potrubí z trubek ocelových hladkých O 57/2,9	m	5,000	450,00	2 250,00	
PP								
0	K	733 12 1228	Potrubí z trubek ocelových hladkých O 76/3,2	m	5,000	660,00	3 300,00	
PP								
0	K	733 12 1235	Potrubí z trubek ocelových hladkých O 108/4,0	m	70,000	820,00	57 400,00	
PP								
0	K	733 12 1239	Potrubí z trubek ocelových hladkých O 159/4,5	m	25,000	860,00	21 500,00	
PP								
0	K	733 11	Potrubí z trubek ocelových hladkých O 219/6,3	m	40,000	880,00	35 200,00	
PP								
0	K	733 12 4124	Upevnění potrubí pomocí systému např. Hilti	kpl	22,000	150,00	3 300,00	
PP								
0	K	733 12 4128	Zhotovení trubkových přechodů z trubek ocelových hladkých, kováním - 100/70	kus	2,000	1 107,00	2 214,00	
PP								
0	K	733 14-1102	Zhotovení trubkových přechodů z trubek ocelových hladkých, kováním - 150/100	kus	2,000	1 908,00	3 816,00	
PP								
0	K	733 19 0107	Odvzdušňovací nádoby z trubek ocelových do DN 50	kus	8,000	400,00	3 200,00	
PP								
0	K	733 19 0219	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových do DN 40	m	70,000	7,19	503,30	
PP								
0	K	733 19 0225	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých přes 51/2,6 do O 60,3/2,9	m	5,000	11,90	59,50	
PP								
0	K	733 19 0232	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých přes 60,3/2,9 do O 89/5,0	m	5,000	15,90	79,50	
PP								
0	K	733 19 0235	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých přes 89/5,0 do O 133/5,0	m	70,000	18,00	1 260,00	
PP								
0	K	733 19 0239	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých přes 133/5,0 do O 159/6,3	m	25,000	19,00	475,00	
PP								
			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých přes 159/6,3 do O 219/6,3	m	40,000	21,00	840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 800-731-A04 Armatury								
0	K	734 10 9217	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 100	kpl	2,000	1 200,00	2 400,00	56 165,30
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 100					
0	K	734 10 9219	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 150	kpl	2,000	1 300,00	2 600,00	
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 150					
0	K	734 10 9220	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 200	kpl	2,000	1 400,00	2 800,00	
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 200					
0	K	734 10 9311	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40, DN 15	kpl	6,000	420,00	2 520,00	
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40, DN 15					
0	K	734 10 9312	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40, DN 25	kpl	1,000	661,00	661,00	
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40, DN 25					
0	K	734 10 9315	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40, DN 65	kpl	1,000	680,00	680,00	
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40, DN 65					
0	K	734 10 9317	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40, DN 100	kpl	1,000	750,00	750,00	
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40, DN 100					
0	K	734 10 9319	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40, DN 150	kpl	2,000	810,00	1 620,00	
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40, DN 150					
0	K	734 11 1611	Ventily uzavírací přírubové V 30 111 540 ,PN 40 DN 15	kpl	4,000	1 500,00	6 000,00	
PP			Ventily uzavírací přírubové V 30 111 540 ,PN 40 DN 15					
0	K	734 11 1612	Ventily uzavírací přírubové V 30 111 540 ,PN 40 DN 25	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00	
PP			Ventily uzavírací přírubové V 30 111 540 ,PN 40 DN 25					
0	K	734 17 3418	Přírubové spoje, PN 16 do 200 °C DN 100	kpl	2,000	1 100,00	2 200,00	
PP			Přírubové spoje, PN 16 do 200 °C DN 100					
0	K	734 17 3422	Přírubové spoje, PN 16 do 200 °C DN 150	kpl	2,000	1 300,00	2 600,00	
PP			Přírubové spoje, PN 16 do 200 °C DN 150					
0	K	734 17 3423	Přírubové spoje, PN 16 do 200 °C DN 200	kpl	2,000	1 400,00	2 800,00	
PP			Přírubové spoje, PN 16 do 200 °C DN 200					
0	K	734 17 -3611	Přírubové spoje, PN 40 do 200 °C DN 15	kpl	6,000	200,00	1 200,00	
PP			Přírubové spoje, PN 40 do 200 °C DN 15					
0	K	-3612	Přírubové spoje, PN 40 do 200 °C DN 25	kpl	1,000	220,00	220,00	
PP			Přírubové spoje, PN 40 do 200 °C DN 25					
0	K	-3616	Přírubové spoje, PN 40 do 200 °C DN 65	kpl	1,000	400,00	400,00	
PP			Přírubové spoje, PN 40 do 200 °C DN 65					
0	K	-3618	Přírubové spoje, PN 40 do 200 °C DN 100	kpl	1,000	800,00	800,00	
PP			Přírubové spoje, PN 40 do 200 °C DN 100					
0	K	-3622	Přírubové spoje, PN 40 do 200 °C DN 150	kpl	2,000	1 100,00	2 200,00	
PP			Přírubové spoje, PN 40 do 200 °C DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
0	K	-	dodávka	Kulový kohout přírubový Trival typ VEXVE 103, PN 25, DN 150	kus	2,000	1 200,00	2 400,00		
	PP			Kulový kohout přírubový Trival typ VEXVE 103, PN 25, DN 150						
0	K	-	dodávka.1	Uzavírací klapka Trival typ 202 EPW, PN 16, DN 100	kus	2,000	2 100,00	4 200,00		
	PP			Uzavírací klapka Trival typ 202 EPW, PN 16, DN 100						
0	K	-	dodávka.2	Uzavírací klapka Trival typ 202 EPW, PN 16, DN 150	kus	2,000	2 150,00	4 300,00		
	PP			Uzavírací klapka Trival typ 202 EPW, PN 16, DN 150						
0	K	-	dodávka.3	Uzavírací klapka Trival typ 202 EPW, PN 16, DN 200	kus	2,000	2 200,00	4 400,00		
	PP			Uzavírací klapka Trival typ 202 EPW, PN 16, DN 200						
0	K	734 20 9103		Montáž armatur závitových s 1 závitem G 1/2"	kus	9,000	18,00	162,00		
	PP			Montáž armatur závitových s 1 závitem G 1/2"						
0	K	734 20 9212		Montáž armatur závitových se 2 závity G 3/8"	kus	2,000	50,00	100,00		
	PP			Montáž armatur závitových se 2 závity G 3/8"						
0	K	734 21 1113		Ventily odvzdušňovací závitové V 4320, PN 6 do 120 °C, G 3/8"	kus	8,000	65,90	527,20		
	PP			Ventily odvzdušňovací závitové V 4320, PN 6 do 120 °C, G 3/8"						
0	K	734 29 1113		Kohouty plnicí a vypouštěcí, PN 10 do 100 °C, G 1/2"	kus	9,000	95,40	858,60		
	PP			Kohouty plnicí a vypouštěcí, PN 10 do 100 °C, G 1/2"						
0	K	734 29 2771		Kulový kohout Giacomini typ R 910, s koulí a páčkou, G 3/8"	kus	2,000	190,00	380,00		
	PP			Kulový kohout Giacomini typ R 910, s koulí a páčkou, G 3/8"						
0	K	734 41 1121		Teploměry technické úhlové s ochranným pouzdrzem - malé	kus	6,000	200,00	1 200,00		
	PP			Teploměry technické úhlové s ochranným pouzdrzem - malé						
0	K	734 41 1143		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou typ DTR 160 mm do 200 °C	kus	1,000	679,00	679,00		
	PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou typ DTR 160 mm do 200 °C						
0	K	734 41 9111		Montáž teploměrů	kus	7,000	110,00	770,00		
	PP			Montáž teploměrů						
0	K	734 42 1130		Tlakové deformace kruhové č. 03313 D 160, rozsah 0-10 Mpa	kus	2,000	420,00	840,00		
	PP			Tlakové deformace kruhové č. 03313 D 160, rozsah 0-10 Mpa						
0	K	734 49 4111		Návarky s metrickým závitem M 12 x 1,5 do 220 mm - pro měření tepla	kus	2,000	140,00	280,00		
	PP			Návarky s metrickým závitem M 12 x 1,5 do 220 mm - pro měření tepla						
0	K	734 49 4121		Návarky s metrickým závitem M 20 x 1,5 do 220 mm	kus	3,000	173,00	519,00		
	PP			Návarky s metrickým závitem M 20 x 1,5 do 220 mm						
0	K	734 49-9211		Montáž návarků M 20 x 1,5	kus	5,000	99,70	498,50		
	PP			Montáž návarků M 20 x 1,5						

7 200,00

D D1 Ostatní práce

0	K	Pol4		Nepředvídané práce	hod	12,000	200,00	2 400,00		
	PP			Nepředvídané práce						
0	K	Pol2		Vyregulování, topná a tlaková zkouška	hod	24,000	200,00	4 800,00		
	PP			Vyregulování, topná a tlaková zkouška						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce výměňkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové
Objekt:

Vytápění-Rozpočet de - Vytápění-Rozpočet demontáže

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 19.06.2015
Zadavatel:	IČ: 60460580
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 64830454
SYSTHERM s.r.o.	DIČ: CZ64830454
Projektant:	IČ: 13206621
Miloš Cubelka - Teploprojekt	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	125 000,00	
DPH základní snižovaná	Základ daně 125 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	151 250,00	
	V	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměňikové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Objekt:

Vytápění-Rozpočet de - Vytápění-Rozpočet demontáže

Místo:

Datum: 19.06.2015

Zadavatel:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o.

Projektant: Miloš Cubelka - Teploprc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

125 000,00

800-713-B01 - Odstranění tepelné izolace	31 722,00
--	-----------

800-731-B02 - Demontáž strojoven	20 723,09
----------------------------------	-----------

800-731-B03 - Demontáž potrubí	31 039,10
--------------------------------	-----------

800-731-B04 - Demontáž armatur	27 775,81
--------------------------------	-----------

800-721-B01 - Demontáž zařizovacích předmětů ZT	790,00
---	--------

800-721 - Ostatní	12 950,00
-------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové

Objekt:

Vytápění-Rozpočet de - Vytápění-Rozpočet demontáže

Místo:

Datum: 19.06.2015

Zadavatel:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o.

Projektant: Miloš Cubelka - Teploprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 000,00

D 800-713-B01 Odstranění tepelné izolace

31 722,00

0	K	713 30 0811	Odstranění tepelné izolace těles s oplechováním ploch rovných	m2	60,000	74,20	4 452,00	
PP			Odstranění tepelné izolace těles s oplechováním ploch rovných					
0	K	713 40 0811	Odstranění tepelné izolace potrubí s oplechováním potrubí	m2	230,000	53,00	12 190,00	
PP			Odstranění tepelné izolace potrubí s oplechováním potrubí					
0	K	713	Odvoz odstraněné izolace na skládku nebezpečného odpadu	m2	290,000	52,00	15 080,00	
PP			Odvoz odstraněné izolace na skládku nebezpečného odpadu					

D 800-731-B02 Demontáž strojeven

20 723,09

0	K	732 11 0812	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	2,400	104,00	249,60	
PP			Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200					
0	K	-0813	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300	m	4,500	169,00	760,50	
PP			Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300					
0	K	732 22 1814	Demontáž výměníků tepla protiproudových přes 16,0 do 40,0 m2	kus	2,000	850,00	1 700,00	
PP			Demontáž výměníků tepla protiproudových přes 16,0 do 40,0 m2					
0	K	-1815	Demontáž výměníků tepla protiproudových přes 40,0 do 63,0 m2	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	
PP			Demontáž výměníků tepla protiproudových přes 40,0 do 63,0 m2					
0	K	732 22 3815	Rozřezání demontovaných výměníků tepla do 63,0 m2	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
PP			Rozřezání demontovaných výměníků tepla do 63,0 m2					
0	K	731 29-	Demontáž kompresorové stanice pro čištění filtru	kus	1,000	810,00	810,00	
PP			Demontáž kompresorové stanice pro čištění filtru					
0	K	732 29-2820	Rozřezání podpěrných konstrukcí výměníků tepla	kus	8,000	275,00	2 200,00	
PP			Rozřezání podpěrných konstrukcí výměníků tepla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	732 32	Demontáž odkalovačů do DN 300	kus	4,000	320,00	1 280,00	
	PP		Demontáž odkalovačů do DN 300					
0	K	732 32 0815	Demontáž nádrží beztlakých odpojení od rozvodů přes 500 do 1 000 litrů	kus	1,000	433,00	433,00	
	PP		Demontáž nádrží beztlakých odpojení od rozvodů přes 500 do 1 000 litrů					
P			Poznámka k položce: Demontáž nádrží beztlakých odpojení od rozvodů přes 500 do 1 000 litrů přes 500 do 1 000 litrů (odkalovací nádoba 750 litrů)					
0	K	732 32 0816	Demontáž nádrží beztlakých odpojení od rozvodů přes 1 000 do 2 000 litrů (zařízení úpravní teplé vody)	kus	1,000	860,00	860,00	
	PP		Demontáž nádrží beztlakých odpojení od rozvodů přes 1 000 do 2 000 litrů (zařízení úpravní teplé vody)					
0	K	732 39 3815	Rozřezání demontovaných nádrží o obsahu do 1 000 litrů	kus	1,000	950,00	950,00	
	PP		Rozřezání demontovaných nádrží o obsahu do 1 000 litrů					
0	K	732 39 3816	Rozřezání demontovaných nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 litrů	kus	1,000	1 523,99	1 523,99	
	PP		Rozřezání demontovaných nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 litrů					
0	K	732 42 0816	Demontáž čerpadel oběhových DN 100	kus	2,000	207,00	414,00	
	PP		Demontáž čerpadel oběhových DN 100					
0	K	732 42	Demontáž čerpadel oběhových kožlíkových do DN 125	kus	6,000	157,00	942,00	
	PP		Demontáž čerpadel oběhových kožlíkových do DN 125					
0	K	732 89 0801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných)	t	8,000	200,00	1 600,00	
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných)					
P			Poznámka k položce: Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojevojen vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
D 800-731-B03 Demontáž potrubí							31 039,10	
0	K	733 11 0803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových do DN 15	m	110,000	18,30	2 013,00	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových do DN 15					
0	K	-0806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových přes 15 do DN 32	m	30,000	19,80	594,00	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových přes 15 do DN 32					
0	K	-0808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových přes 32 do DN 50	m	10,000	41,60	416,00	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových přes 32 do DN 50					
0	K	733 12 0819	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových přes 50 do DN 60,3	m	20,000	46,30	926,00	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových přes 50 do DN 60,3					
0	K	-0826	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých přes 60,3 do O 89	m	65,000	47,00	3 055,00	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých přes 60,3 do O 89					
0	K	-0832	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých přes 89 do O 133	m	195,000	49,00	9 555,00	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých přes 89 do O 133					
0	K	-0836	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých přes 133 do O 159	m	70,000	70,00	4 900,00	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých přes 133 do O 159					
0	K	-0839	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O 219	m	85,000	80,00	6 800,00	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O 219					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	733 14 0811	Demontáž odvzdušňovacích nádob a sříšek odřezání nádobky	kus	19,000	35,40	672,60	
	PP		Demontáž odvzdušňovacích nádob a sříšek odřezání nádobky					
0	K	733 19 3820	Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků	kus	25,000	12,30	307,50	
	PP		Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků					
0	K	733 89 0801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných)	t	9,000	200,00	1 800,00	
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných)					
P			Poznámka k položce: hmot potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
D 800-731-B04 Demontáž armatur								27 775,81
0	K	734 10 0811	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50	kus	58,000	140,00	8 120,00	
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50					
0	K	-0812	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100	kus	28,000	200,00	5 600,00	
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100					
0	K	-0813.1	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150	kus	32,000	250,00	8 000,00	
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150					
0	K	-0814	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 150 do DN 200	kus	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 150 do DN 200					
0	K	734 19 0814	Demontáž přírub, rozpojení přírubového spoje do DN 50	kus	2,000	53,70	107,40	
	PP		Demontáž přírub, rozpojení přírubového spoje do DN 50					
0	K	-0822	Demontáž přírub, rozpojení přírubového spoje přes 100 do DN 150	kus	4,000	96,80	387,20	
	PP		Demontáž přírub, rozpojení přírubového spoje přes 100 do DN 150					
0	K	-0823	Demontáž přírub, rozpojení přírubového spoje přes 150 do DN 200	kus	1,000	106,00	106,00	
	PP		Demontáž přírub, rozpojení přírubového spoje přes 150 do DN 200					
0	K	-0824	Demontáž přírub, rozpojení přírubového spoje přes 200 do DN 250	kus	5,000	158,00	790,00	
	PP		Demontáž přírub, rozpojení přírubového spoje přes 200 do DN 250					
0	K	-0825	Demontáž přírub, rozpojení přírubového spoje přes 250 do DN 300	kus	4,000	171,00	684,00	
	PP		Demontáž přírub, rozpojení přírubového spoje přes 250 do DN 300					
0	K	734 41 0811	Demontáž teploterů s ochranným pouzdrzem přímých a rohových	kus	8,000	45,50	364,00	
	PP		Demontáž teploterů s ochranným pouzdrzem přímých a rohových					
0	K	734 42 0811	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	7,000	6,23	43,61	
	PP		Demontáž tlakoměrů se spodním připojením					
0	K	734 42 0821	Demontáž tlakoměrů diferenciálních	kus	4,000	18,40	73,60	
	PP		Demontáž tlakoměrů diferenciálních					
0	K	734 89 0801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných)	t	5,000	200,00	1 000,00	
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných)					
P			Poznámka k položce: hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					

27 775,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D 800-721-B01 Demontáž zařizovacích předmětů ZT

790,00

0	K	Pol3	Demontáž stávajícího záchodu	kus	1,000	350,00	350,00	
PP								
0	K	Pol5	Demontáž stávajícího umyvadla	kus	1,000	180,00	180,00	
PP								
0	K	Pol110	Demontáž stávající baterie u umyvadla	kus	1,000	260,00	260,00	
PP								

D 800-721 Ostatní

12 950,00

0	K	Pol111	Vypuštění vody z otopné soustavy	hod	6,000	200,00	1 200,00	
PP								
0	K	Pol4	Nepředvídané práce	hod	48,000	200,00	9 600,00	
PP								
0	K	Pol112	Odvoz materiálu do sběrných surovin	t	21,500	100,00	2 150,00	
PP								

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce výměníkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové
Objekt:

ZTI - Zdravotně technické instalace

KSO: Místo: Hradec Králové, Třebeš
Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč: SYSTHERM s.r.o.
Projektant: Sanit Studio, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.06.2015
IČ: DIČ:
IČ: 64830454 DIČ: CZ64830454
IČ: DIČ:

Cena bez DPH

72 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
72 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 120,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

87 120,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce výměníkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové
Objekt: ZTI - Zdravotně technické instalace
Místo: Hradec Králové, Třebeš
Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč: SYSTHERM s.r.o.

Datum: 19.06.2015
Projektant: Sanit Studio, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		72 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV		72 000,00
713 - Izolace tepelné		8 923,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		530,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		48 741,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		5 326,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		8 179,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		301,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce výměňkové stanice C 18, Třebeš, Hradec Králové
Objekt: ZTI - Zdravotně technické instalace
Místo: Hradec Králové, Třebeš
Zadavatel: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Uchazeč: SYSTHERM s.r.o.

Datum: 19.06.2015
Projektant: Sanit Studio, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV	Práce a dodávky PSV	72 000,00
D	713	Izolace tepelné	8 923,00

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	45,000	25,00	1 125,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi - přípevnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do většího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112. Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV	8+35+2	45,000							
VV	Součet	45,000							
2	M	631545100	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 22/25 mm	m	8,000	32,00	256,00	CS ÚRS 2014 01	

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) PIPO ALS - tl. izolační vrstvy 25 mm 22/25 mm

VV	5+2+1	8,000							
VV	Součet	8,000							
3	M	631545110	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 28/25 mm	m	35,000	33,00	1 155,00	CS ÚRS 2014 01	

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) PIPO ALS - tl. izolační vrstvy 25 mm 28/25 mm

VV	28+4,5+2,5	35,000
----	------------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustav
VV			Součet		35,000			
4	M	631545140	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIP0 ALS 49/25 mm	m	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2014 01
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) PIP0 ALS - tl. izolační vrstvy 25 mm 49/25 mm					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
5	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubní potrubní pouzdry s Al folií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	58,000	25,00	1 450,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a onyoutvarovkami nebo deskami potrubními pouzary s povrchovou úpravou nímkovou folií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připravenými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112. Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.					
VV			20+38		58,000			
VV			Součet		58,000			
6	M	631545770	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIP0 ALS 76/40 mm	m	20,000	70,00	1 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) PIP0 ALS - tl. izolační vrstvy 40 mm 76/40 mm					
VV			20		20,000			
VV			Součet		20,000			
7	M	631545780	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIP0 ALS 89/40 mm	m	38,000	77,00	2 926,00	CS ÚRS 2014 01
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) PIP0 ALS - tl. izolační vrstvy 40 mm 89/40 mm					
VV			17+20+1		38,000			
VV			Součet		38,000			
8	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	300,00	531,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
VV			17007,60/100		170,076			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		170,076			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				530,00	
9	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	26,00	26,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, část A 01.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
10	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	300,00	504,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
VV			49,40/100		0,494			
VV			Součet		0,494			
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				48 741,00	
11	K	722110912	Potrubí litinové přetěsnění přírubového spoje do DN 80	kus	2,000	178,00	356,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového přetěsnění přírubového spoje do DN 80					
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
12	K	722110915	Potrubí litinové přetěsnění přírubového spoje do DN 125	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového přetěsnění přírubového spoje přes 80 do DN 125					
VV			1+1+1+1		4,000			
VV			Součet		4,000			
13	K	722110925	Potrubí litinové propojení přírubového potrubí DN 100	kus	2,000	430,00	860,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového propojení dosavadního potrubí DN 100					
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
14	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	2,000	230,00	460,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
15	K	722130237	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65		m	20,000	320,00	6 400,00		CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 65							
	VV		20							
	VV		Součet			20,000				
16	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80		m	38,000	350,00	13 300,00		CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80							
	VV		17+20+1			38,000				
	VV		Součet			38,000				
17	M	286546920	objímka kovová PPR s vrutem 20 - 25 mm		kus	41,000	18,00	738,00		CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplé							
	P		užitkové vody tvarovky s kovovým závitem PPR objímka kovová s vrutem 20 - 25 mm							
			Poznámka k položce:							
			WAVIN, kód výrobku: PRK02025XX							
	VV		3+2+3+2+4+2+16+6+3			41,000				
	VV		Součet			41,000				
18	M	423928780	konzola potrubí včetně příchyttek potrubí		kus	25,000	100,00	2 500,00		CS ÚRS 2014 01
	PP		díly k uložení potrubí ostatní upevňovací prvky konzola SPK č. obj. 105110							
	VV		2+3+4+4+3+6+1+2			25,000				
	VV		Součet			25,000				
19	M	423929210	vrut závěsný M 8 x 60		kus	100,000	1,00	100,00		CS ÚRS 2014 01
	PP		díly k uložení potrubí ostatní upevňovací prvky vruty závěsné M 8 x 60			100,000				
	VV		(2+3+4+4+3+6+1+2)*4			100,000				
	VV		Součet			100,000				
20	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zázatkování vývodu		kus	2,000	10,00	20,00		CS ÚRS 2014 01
	PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zázatkování vývodu							
			Poznámka k souboru cen:							
			1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitola 351 a 352							
	PSC		Všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního							
			potrubí z plastových trub.							
	VV		1+1			2,000				
	VV		Součet			2,000				
21	K	722130919	Potrubí pozinkované závitové přezázení ocelové trubky do DN 100		kus	3,000	27,00	81,00		CS ÚRS 2014 01
	PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezázení ocelové trubky přes 50 do DN 100							
			Poznámka k souboru cen:							
			1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitola 351 a 352							
	PSC		Všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního							
			potrubí z plastových trub.							
	VV		1+1+1			3,000				
	VV		Součet			3,000				
22	K	722131937	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 65		kus	2,000	474,00	948,00		CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 65 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitoly 351 a 352 všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.					
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
23	K	722131938	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 80	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 80 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitoly 351 a 352 všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.					
PSC								
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
24	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odlíšené množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách -6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví.					
PSC								
VV			5+2+1		8,000			
VV			Součet		8,000			
25	M	286151520	trubka tlaková PPR řada PN 20 20 x 3,4 x 4000 mm	m	8,000	13,00	104,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tlaková řada PN 20 D 20 x 3,4 x 4000 mm					
VV			5+2+1		8,000			
VV			Součet		8,000			
26	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	35,000	70,00	2 450,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odlíšené množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách -6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví.					
PSC								
VV			28+4,5+2,5		35,000			
VV			Součet		35,000			
27	M	286151530	trubka tlaková PPR řada PN 20 25 x 4,2 x 4000 mm	m	35,000	21,00	735,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tlaková řada PN 20 D 25 x 4,2 x 4000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			28+4,5+2,5		35,000			
VV			Součet		35,000			
28	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízeníových předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařízeníovým předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.					
VV			1+2+1		4,000			
VV			Součet		4,000			
29	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000	27,00	108,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařízeníovým předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařízeníovým předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).					
VV			1+1+1+1		4,000			
VV			Součet		4,000			
30	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	1,000	103,00	103,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
31	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem	soubor	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4 (1 Ke3T)					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
32	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	45,000	17,00	765,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		8+35+2			45,000			
VV		Součet			45,000			
33	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	58,000	35,00	2 030,00	CS ÚRS 2014 01
PP		100	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí zavítového přes DN 50 do DN 100					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
VV		20+38			58,000			
VV		Součet			58,000			
34	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	103,000	15,00	1 545,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
VV		8+35+2+20+38			103,000			
VV		Součet			103,000			
35	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. Ceny montáže potrubí z trub litinových tlakových hrdlových s integrovaným těsněním jsou určeny pro systémy těsněné elastickými kroužky. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub. 2. V cenách 52-2121 a -4121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub.					
VV		1+1			2,000			
VV		Součet			2,000			
36	M	810008006416	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT DN 80-6/4"	kus	2,000	161,00	322,00	
PP			PŘÍRUBOVÁ SPOJENÍ PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT DN 80-6/4"					
VV		1+1			2,000			
VV		Součet			2,000			
37	K	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 80					
VV		2+1			3,000			
VV		Součet			3,000			
38	M	422211160	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s přírubami krátká pitná voda, neagresivní odpadní voda kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16					
VV		1+1			2,000			

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	422145020	ventil zpětný přímý samočinný ŠL Z16 117 616 DN80x310 mm	kus	2,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		ventily uzavírací a zpětné do PN 40 ventily ze šedé litiny do PN 40 Z 16 117 616, PN 16, ventil zpětný přímý (2.2.)		1,000			
	PP		přírubový, samočinný, s pružinou pod víkem, materiál GG-25, SD dle DIN 3202 řada F1, těsnící lišta tvaru C nebo D, pro kapalně a plynně neagresivní tekutiny do teploty 300 °C DN 80 x 310 mm		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet	kus	3,000	84,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
40	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem					
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	W		1+2		3,000			
	W		Součet	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2014 01
41	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2					
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet	kus	1,000	104,00	104,00	CS ÚRS 2014 01
42	M	551112260	ventil přímý průchozí mosazný K83T 1/2"					
	PP		ventily k vodovodním armaturám ventily přímé průchozí, mosazný K 83 T DN15 1/2"		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2014 01
43	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4					
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4		4,000			
	W		1+1+1+1		4,000			
	W		Součet	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2014 01
44	M	551112280	ventil přímý průchozí mosazný K83T 3/4"					
	PP		ventily k vodovodním armaturám ventily přímé průchozí, mosazný K 83 T DN20 3/4"		3,000			
	W		1+1+1		3,000			
	W		Součet	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2014 01
45	M	551211980	závitový zpětný ventil R60 3/4"					
	PP		ventily k armaturám pro ústřední topení ventily radiátorové mosazné závitový zpětný ventil R60 DN20 3/4"		1,000			
	P		Poznámka k položce: Giacomini, kód: R60Y004		1,000			
	W		1		1,650			
	W		Součet	%		300,00	495,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
	W		111041,40/100		1 110,414			
	W		Součet		1 110,414			
							5 326,00	
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení					
47	K	724231128	Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformanční typ 03313	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr deformanční typ 03313					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
48	K	724399111	Montáž úpravy TUV	soubor	1,000	250,00	250,00	
PP			Montáž úpravy pro ohřev TUV, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
49	M	436320660	zařízení úpravy vod do 12 m ³ /h	kus	1,000	3 566,00	3 566,00	
PP			zařízení úpravy vod do 12 m ³ /h. Součástí dodávky úpravy teplé vody je vodoměr s impulsním výstupem (stavební délka 260mm), elektromagnetické dávkovací čerpadlo s připojením na elektrickou síť pomocí vidlice 230 V (zásuvka musí být umístěna do 1 m od dávkovacího čerpadla), hadice 4/6" pro vytlak dávkovacího čerpadla, vstříkovací kus se zpětným ventilem opatřený vnějším závitem G 1/2" a G 3/8", zásobní nádrž na Stopkor i včetně sacího koše a hlídače minimální hladiny a 50 litrů roztoku Stopkor I pro první období provozu.					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
50	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	1,700	300,00	510,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
W			29885,24/100		298,852			
W			Součet		298,852			
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty					
51	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
							8 179,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
52	M	642320110	kombiklozet keramický hluboké splachování odpad svislý (OLYMP 8.2261.7.xxx.241.1) bílý	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
PP			kombiklozety keramické hluboké splachování barva bílá, odpad svislý (OLYMP 8.2261.7.xxx.241.1)					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
53	K	725219102	Montáž umyvadla přípevného na šrouby do zdiva					
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2014 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání západkové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
54	M	642110060	umyvadlo keramické závěsné CUBITO 60 x 45 cm bílé	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
PP			umyvadla keramická závěsná produktová série CUBITO lze použít i do nábytku barva bílá, rozměry 60 x 45 cm					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
55	K	72530831	Montáž ohřívač elektrický průtokový					
PP			Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv	soubor	1,000	32,00	32,00	CS ÚRS 2014 01
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
56	M	541322860	ohřívač vody elektrický tlakový ,SHU51 5l 2kW pod umyvadlo	kus	1,000	2 440,00	2 440,00	CS ÚRS 2014 01
PP			ohřívače vody průtokové, zásobníkové akumulární, bojlerů o objemu do 400 l elektrické ohřívače tlakové měděná nádrž pod umyvadlo SHU 5 SLI 5 l 2 kW/230V					
P			Poznámka k položce:					
			objednací číslo: 222151					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
57	K	725819301	Montáž ventilů stojánkových G 1/2					
PP			Ventily montáž ventilů ostatních typů stojánkových G 1/2	soubor	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2014 01
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
58	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojovací trubičky					
PP			Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	551119980	ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 1/2"	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kohouty a ventily k vodovodní uzavěři kulové ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 1/2" mosaz OT58					
	P		Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: art.230					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
60	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	M	551440480	baterie umyvadlová stojánková páková do jednoho otvoru	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie umyvadlové pákové POLAR - chromová stojánková do jednoho otvoru PL26 bez otvírání odpadu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	51,00	51,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující větší průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	M	551613100	sifon umyvadlový T 1015 B DN40 z PH	kus	1,000	32,00	32,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		uzávěrky zápachové, vpusti - sifony umyvadlové a bidetové s řetízkem a zátkou T 1015 B DN 40 z PH					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,380	300,00	414,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	VV		15677,10/100					
	VV		156,771					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Součet		156,771			
D	734		Ústřední vytápění - armatury				301,00	
65	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.					
WV			1+1		2,000			
WV			Součet		2,000			
66	K	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.					
WV			1+1		2,000			
WV			Součet		2,000			
67	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,270	300,00	81,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se výnosí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
WV			442,80/100					
WV			Součet					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST