



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 60460580, DIČ: CZ60460580

ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

**VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE
DNE**

NAŠE ZNAČKA

1292- -2015

VYŘIZUJE/TEL.

Markéta Tichá/973 204 173

V Praze dne: 29.7.2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel AS-PO Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: „Vojenská vlečka č. 23 - Ústí nad Orlicí - opravné práce“.

Znění zadavatele k dodatečným informacím č. 1

1. Bod 1. 2. ZD Rozsah požadovaných prací mění zadavatel takto:

Stavební objekt č. 1 - Železniční svršek

- výhybka č. T1A - výměna dřevěných prachů včetně doplnění šterkového lože a seřízení výhybky (viz. Slepý soupis stavebních prací a dodávek)
- výhybka č. T1B - výměna dřevěných prachů příčných (viz. Slepý soupis stavebních prací a dodávek)
- výhybka č. T2 - výměna dřevěných prachů příčných včetně doplnění šterkového lože (viz. Slepý soupis stavebních prací a dodávek)
- kolej A - výměna dřevěných prachů příčných (viz. Slepý soupis stavebních prací a dodávek)
- kolej B - výměna dřevěných prachů příčných (viz. Slepý soupis stavebních prací a dodávek)

Stavební objekt č. 3 - Výstroj dráhy

- osazení hektometrovníků v celé délce vlečky
- obnova veškerých nátěrů
- uzemnění sloupů osvětlení

Železniční vlečka vyžaduje provedení popsanych prací. Práce na železničním svršku je třeba provést v souladu s normou ČSN 73 – 6360-1 a ČSN 73 – 6360-2.

Veškeré práce provádět v souladu s provozně-technickými předpisy SŽDC, s.o., řady SR.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Poznámka: zadavatel požaduje dodání nových nepoužitých dřevěných prachů.

2. Bod 2. ZD - Doba a místo plnění mění zadavatel takto:

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění:

do 27. 10. 2015


Místem plnění veřejné zakázky:

Vojenská vlečka č. 23 – Ústí nad Orlicí
562 04 Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Termín ukončení realizace díla bude ve smlouvě o dílo upraven před podpisem smlouvy s vítězným zhotovitelem.

3. Sdělení zadavatele

Na základě těchto dodatečných informací se zadavatel rozhodl přijmout následující opatření: zadavatel zneplatňuje Přílohu č. 4 Slepý soupis stavebních prací a dodávek a nahrazuje ji novým opraveným zněním platným ke dni 29. 7. 2015.



Ing. Martin Lehký
Ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNI
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1555/1, 150 00 Praha 6
IČO 60460580