

# S M L O U V A O D Í L O

č . : V D - 2 5 4 - 0 0 / 1 5

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

**OBJEDNATEL:** Armádní Servisní, příspěvková organizace  
*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342  
*Jejmž jménem jedná:* Ing. Martin Lehký – ředitel  
*Sídlo:* Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
*IČ:* 60460580  
*DIČ:* CZ60460580  
*Tel.:* 973 204 090  
*Fax:* 973 204 092  
*ID datové schránky:* dugmkm6  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
*- jednat ve věcech smluvních:* Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091  
*- jednat ve věcech technických:* Ing. Luděk Hradecký, tel.: 973 204 424, mob.: 702 209 660  
*(dále jen „objednatel“)*

**ZHOTOVITEL:** SGJW Hradec Králové spol. s r.o.  
*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383  
*Zastoupený:* Ing. Jaroslavem Šimůnkem, jednatelem společnosti  
*Sídlo:* Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové  
*IČ, DIČ:* 49285092, CZ49285092  
*Bankovní spojení:* Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
*Číslo účtu:* 59508-511/0100  
*ID datové schránky:* jsgz3x7  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
*- jednat ve věcech smluvních:* Ing. Jaroslav Svoboda, obchodně technický náměstek, tel.: 602 168 161  
*- jednat ve věcech technických:* Ing. Jan Sedunka, výrobní náměstek, tel. 602 168 162  
*(dále jen „zhotovitel“)*

za takto dohodnutých podmínek:

## I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je realizace opravných prací na vojenské vlečce č. 23 - Ústí nad Orlicí dle oceněného soupisu stavebních prací. Soupis je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

### Rozsah požadovaných prací:

**Stavební objekt č. 1 - Železniční svršek**

- výhybka č. T1A - výměna dřevěných pražců včetně doplnění šterkového lože a seřízení výhybky
- výhybka č. T1B - výměna dřevěných pražců příčných
- výhybka č. T2 - výměna dřevěných pražců příčných včetně doplnění šterkového lože
- kolej A – výměna dřevěných pražců příčných
- kolej B – výměna dřevěných pražců příčných

### **Stavební objekt č. 3 - Výstroj dráhy**

- osazení hektometrovníků v celé délce vlečky
- obnova veškerých nátěrů
- uzemnění sloupů osvětlení

Železniční vlečka vyžaduje provedení popsaných prací. Práce na železničním svršku je třeba provést v souladu s normou ČSN 73 – 6360-1 a ČSN 73 – 6360-2.

Veškeré práce provádět v souladu s provozně-technickými předpisy SŽDC, s. o., řady SR.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

## **II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

Termín zahájení plnění:

**ihned po podpisu SoD**

Termín realizace díla:

**do 27. 10. 2015**

Místem plnění je: Vojenská vlečka č. 23 – Ústí nad Orlicí, 562 04 Ústí nad Orlicí – Kerhartice.

## **III. CENA DÍLA**

**Cena za předmět díla bez DPH** je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **1 137 557,40 Kč**

slovy: „jedenmilionjednostotřicetsedmtisícpětsetpadesátsedmkorunčeských a čtyřicet haléřů“

**DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.**

## **IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Fakturace bude provedena do výše 80 % ceny díla na základě zápisu o předání/převzetí. Poslední faktura ve výši 20 % z ceny díla bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace) a vydání souhlasu k provozu (kolaudačního souhlasu). K faktuře zhotovitel doloží záznam o měření části vlečky dotčené plněním zakázky, potvrzení o ekologické likvidaci vytěženého materiálu.

- 4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.5 Lhůta splatnosti je **30 dní** od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

## V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II. této smlouvy.
- 5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

## VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je **36 měsíců**.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přijímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

## VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
- 7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na webových stránkách objednatele [www.as-po.cz](http://www.as-po.cz).
- 7.6 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny HDI Versicherung AG, č. pojistné smlouvy 2.003.638 na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše **276 400 000,- Kč**. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném, rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

## VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

## IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.

- 9.4 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1. této smlouvy.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.
- 9.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.7 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

## **X. Odstoupení od smlouvy**

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
  - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
  - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
  - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

- 11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

**Příloha:**

Příloha č. 1: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (3 listy)

V Praze dne: 25. VIII. 2015


V HRADCI KRÁLOVÉ dne: 14. 8. 2015



Armádní Servisní, p.o.  
Ing. Martin Lehký  
ředitel



**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60460580



zhotovitel  
SGJW HRADEC KRÁLOVÉ spol. s r.o.  
Ing. Jaroslav ŠIMŮNEK  
jednatel

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.<sup>24</sup>  
Na Důchodě 1674  
500 02 Hradec Králové  
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz  
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

## Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
<b>1. Všeobecné závady</b>		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
<b>2. Povrchová pracoviště</b>		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Základní knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
<b>3. Požární ochrana</b>		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
<b>4. OŽP</b>		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Opravné práce na železničním svršku a výstroji dráhy**

Název objektu: **Vojenská vlečka č. 23 - Ústí nad Orlicí**

JKSO

EČO

Místo

IČO    DIČ

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Projektant

Zhotovitel: **SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**

49285092	CZ49285092
----------	------------

Rozpočet číslo    Zpracoval

--	--

Dne

30.7.2015
-----------

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby v %		
1	HSV	Dodávky	450 100,00	8	Práce přesčas	
2		Montáž	598 340,00	9	Bez pevné podl.	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	
4		Montáž	0,00	11		
5	"M"	Dodávky	0,00	16	Provozní vlivy	
6		Montáž	0,00	17	Ostatní	
7	ZRN (ř. 1-6)	1 048 440,00	12	DN (ř. 8-11)	18	NUS z rozpočtu
20	HZS		21	Kompl. činnost	19	NUS (ř. 13-18)
					22	ZNR+DN
						1 048 440,00
Projektant		Razítko		D		Celkové náklady
Datum a podpis		Razítko		23		Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		Razítko		24		DPH 21....%
Datum a podpis		Razítko		25		DPH ....% z částky.....
Zhotovitel		Razítko		26		Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty
				27		Dodávky objednatele
				28		Klouzavá doložka
				29		Zvýhodnění + -

**SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**  
 Na Důchodě 1674  
 500 02 Hradec Králové  
 Razítko: 495 800 580 www.sgjw.cz  
 IČ: 492 85 092    DIČ: CZ49285092



## REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Název stavebního objektu		Cena bez DPH	
		Dodávka	Montáž
SO 1	Opravné práce na železničním svršku	444 900,00	565 445,00
SO 2	Opravné práce na železničním spodku	0,00	0,00
SO 3	Opravné práce na výstroji dráhy	5 200,00	32 895,00
<b>Celkem:</b>		<b>450 100,00</b>	<b>598 340,00</b>

## VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA : Vojenská vlečka č. 23 Ustí nad Orlicí – opravné práce		CENA PRACÍ							
Položka číslo	Kód položky	Stavební objekt	NÁZEV POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVÍ	DODÁVKA		MONTÁŽ	
						JEDNOTKOVÁ	CELKEM	JEDNOTKOVÁ	CELKEM
		SO - 1	OPRAVNÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU						
1	146-306003		Dodání a výměna výhybkových pražců - výhybka TIAB C S49 1:9 190 kříž df	ks	8,00	3 150,00	25 200,00	1 950,00	15 600,00
2	R		Doplnění šterkového lože výhybky TI AB	m3	8,00	0,00	0,00	975,00	7 800,00
3			Podbití výhybkových pražců - výhybka T1 AB	ks	8,00	0,00	0,00	365,00	2 920,00
4	146-306003		Dodání a výměna výhybkových pražců - výhybka T2 J S49 1:9 - 190 PI df	ks	12,00	3 150,00	37 800,00	1 950,00	23 400,00
5	R		Doplnění šterkového lože - výhybka T2	m3	12,00	0,00	0,00	975,00	11 700,00
6			Podbití výhybkových pražců - výhybka T2	ks	12,00	0,00	0,00	365,00	4 380,00
7	144-306001		Dodání a výměna dřevěných pražců příčných - kolej A	ks	125,00	2 050,00	256 250,00	1 520,00	190 000,00
8	R		Doplnění šterkového lože - kolej A	m3	66,00	0,00	0,00	975,00	64 350,00
9			Podbití dřevěných pražců příčných - kolej A	ks	125,00	0,00	0,00	320,00	40 000,00
10	144-306001		Dodání a výměna dřevěných pražců příčných - kolej B	ks	33,00	2 050,00	67 650,00	1 520,00	50 160,00
11	R		Doplnění šterkového lože - kolej B	m3	17,00	0,00	0,00	975,00	16 575,00
12			Podbití dřevěných pražců příčných - kolej B	ks	33,00	0,00	0,00	320,00	10 560,00
13			Výměna vadných upevňovačů - kolej A a B	ul.pl.	400,00	145,00	58 000,00	120,00	48 000,00
14	140-305038		Uložení na skládku - dřevěné pražce příčné ( 1 ks = 0,1 t )	t	20,00	0,00	0,00	3 400,00	68 000,00
15	R		Uzemnění sloupů elektrického osvětlení V7, V8, V9	soubor	1,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			<b>SO - 1 CELKEM</b>				<b>444 900,00</b>		<b>565 445,00</b>
		SO - 3	OPRAVNÉ PRÁCE NA VÝSTROJI DRÁHY						
1	R		Aretace vjezdových vrat do areálu v otevřené poloze	soubor	1,00	0,00	0,00	15 815,00	15 815,00
2	575-312008		Osazení směrově správně výstražných křížů	ks	4,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00
3	580-312013		Osazení hektometronů v celé délce vlečky	ks	8,00	650,00	5 200,00	1 240,00	9 920,00
4	581-312014		Obnovení veškerých náterů na výstroji vlečky	m2	8,00	0,00	0,00	645,00	5 160,00
			<b>SO - 3 CELKEM</b>				<b>5 200,00</b>		<b>32 895,00</b>