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Příloha č. 3
Návrh smlouvy o dílo

[bookmark: _GoBack] SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	OBJEDNATEL:    
Zapsaný v obchodním rejstříku u:         
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký – ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	IČ:
DIČ:
	60460580
CZ60460580 

	Tel.: 
Fax:
	973 204 090
973 204 092

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký,     tel.: 973 204 091

	- jednat ve věcech technických:
	Luboš PALEK	     tel.: 606 632 239
Ing. Karel ZAJÍČEK  tel.: 724 839 881
Ing. Zdeněk BEŇO    tel.: 602 106 090
Zdeněk JIROTKA      tel.: 602 553 867


	(dále jen „objednatel“)
	



	ZHOTOVITEL:                              Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	……………………………………………………………………………………………………………………………………

	Zastoupený:
	…………………………………………………………………

	Sídlo:
	…………………………………………………………………

	IČ, DIČ:
	…………………………………………………………………

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	……………………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- jednat ve věcech smluvních:
	…………………………………………………………………

	- jednat ve věcech technických:
	…………………………………………………………………

	(dále jen „zhotovitel“)  
	



za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA  

         Předmětem této smlouvy je realizace rekonstrukce vodovodního řadu a úprava strojní části stávající čerpací stanice zdroje vody ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy – vojenské zařízení Valdek – 3. etapa (dále je jen „VVP Brdy – VZ Valdek – 3 etapa“)  dle zpracované projektové dokumentace VVP Valdek – rekonstrukce vodovodního řadu – 3 etapa, zpracovatel VODOPLAN s.r.o.,  Sokolovská 41, 323 00 Plzeň, 03/2014, pod arch. č. 15/2015, vydaného územního souhlasu č.j. 59-94/2006/DP-1505 ze dne 17. 6. 2015 za dodržení podmínek stanovisek vydaných v rámci stavebního řízení a dle oceněného  soupisu stavebních prací a dodávek.  Soupis je nedílnou přílohou č. 2. 

Rozsah požadovaných prací: 
 
-    	realizovat dílo dle předané projektové dokumentace  (dále jen „PD“)
-	před zahájením výkopových prací zajistit vytyčení stávajících podzemních 	inženýrských sítí 	za účasti jejich správců, v nejasných případech nutno ověřit jejich polohu ručně kopanými 	sondami v přiměřených rozestupech. Při práci v ochranných 	pásmech dodržovat podmínky 	stanovené správci sítí. Obnažené inženýrské sítě ve výkopu zabezpečit proti poškození a při 	zasypávání výkopů chránit zásypy, obsypy, výstražnými foliemi, deskami atd. v souladu 	s technickými normami.
-	výkopové práce budou prováděny v travnatém terénu a v místních komunikacích.
-	 veškeré výkopy a zemní práce v areálu provádět pomocí strojní mechanizace a ručním 	dokopáním. V místě souběhu a křížení s ostatními vedeními budou zemní práce prováděny 	ručně s co největší opatrností, aby nedošlo k jejich porušení.
-	křížení s komunikacemi se bude provádět překopem, v místech překopů komunikací zajistit 	vždy 1 průjezdný pruh pro přejezd těžkého nákladního vozidla.
-	v průběhu realizace vést stavební deník dle přílohy č. 9 vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném 	znění.
-	průběžné provádění (pravidelně min. 2 x měsíčně) kontrolních dnů za společné účasti 	projektanta, zástupce objednatele a zástupce zhotovitele.
-   	provést tlakové zkoušky potrubí a doložit doklad o jejich provedení.
-	provedení desinfekce vodovodního potrubí. Doložit doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí s uvedením použitého desinfekčního prostředku a doby jeho působení.	
-	zpracovat protokol o úplném rozboru pitné vody po desinfekci a proplachu potrubí, kdy vzorek bude odebrán v nejvzdálenějším místě od zdroje.
-	v případě nevyhovujícího rozboru seřizovat technologii úpravy vody  do té doby, než 	bude  proveden rozbor s výsledkem, který splňuje zákonné normy pro pitnou vodu. 
- 	průběžně pořizovat fotodokumentaci. Vždy  před  zasypáním bude provedena 	fotodokumentace 	odkryté části potrubí, vizuální kontrola uloženého potrubí.
-	doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků 	a materiálu, pasporty tlakových nádob, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a 	ostatní doklady k provozu. - Zajistit vydání 
      -	předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provedení zaškolení     	obsluhy.
	- 	zpracovat návrh provozních řádů (tlaková stanice a nový rozvod pitné vody) 2x                 	v listinné a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.doc).
-       zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x         	v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve 	formátu *.doc, *.xls 	*.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění – příloha č. 7.
-	po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření a geometrický plán skutečného 	provedení 	nového vodovodu a signalizačních kabelů obsahující čísla a hranice dotčených pozemků 	a vyznačení ochranných pásem 1x v listinné a 1x v elektronické podobě na CD (soubory ve 	formátu *.dwg a zároveň také *.pdf)..
- 	součástí realizace díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány objednateli.
-		po ukončení výkopových prací provést zapravení terénu včetně parkové úpravy - travního osevu.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.


II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
 
Termín zahájení plnění:					                     ihned po podpisu SoD

Termín realizace díla:    		 	 				         do 30. 10. 2015

Místem plnění je:  areál VVP Brdy – lokalita Valdek, k.ú. Podluhy v Brdech a k.ú. Chaloupky  
 		      v Brdech.


III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:  ……………………….,- Kč


        	slovy:	 „………………………………………………………….. korunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2 Fakturace bude do výše 100 % ceny díla vždy na základě dílčích zjišťovacích protokolů. Z každé faktury bude pozastávka ve výši 10% z částky bez DPH. Pozastávka 10% bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušného dokladu (protokol o předání).
4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. Faktury budou rozděleny na stavební a strojní část.
4.5 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II.  této smlouvy.
5.4 Zhotovitel je povinen zajistit si povolení ke vstupu a přístupu do objektů a místností dotčených realizací díla.

5.5        Zhotovitel zajistí  projednání, odsouhlasení a osazení přechodného dopravního značení po dobu   výstavby a bezpečnostní značení dle norem.
5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
5.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
5.8 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
5.9 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
5.10 Při realizaci díla konzultovat společně s uživateli objektů případné odstávky v dodávkách pitné vody.
5.11 Veškeré administrativní poplatky související s provedením díla  hradí zhotovitel.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
7.7 Zhotovitel předloží ke smlouvě o dílo závazný finančně časový harmonogram, který může být měněn pouze po odsouhlasení investorem (příloha č. 3).
7.8 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na webových stránkách objednatele       www.as-po.cz.
7.9 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny …………………… , č. pojistné smlouvy …………….. na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném, rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
9.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
9.4 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1. této smlouvy.
9.5 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.
9.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
9.7 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
· neplnění předmětu díla podle čl. I.;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.



XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha:

Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list) 
Příloha č. 2.	Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (x listů)
Příloha č. 3.     Závazný finančně časový harmonogram díla 



V Praze dne:                       	   V …………….  dne: …………….....     





…............................................................                           ............................................................
         Armádní Servisní, p.o.                                                             zhotovitel
            Ing. Martin Lehký                                                                             
                    ředitel
Příloha č. 1
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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