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DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM C. 3

Vyse uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 49 zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,,zakon*), sdéluje nasledujici dodate¢né informace k zadavacim podminkam
vztahujici se k vefejné zakdzce na stavebn{ prace zadanou v otevieném fizeni s nizvem ,,Zatepleni obvodového
pli3té - Praha 6 - Ruzyné, U Prioru ¢. p. 938/6“ uvetejnéné ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidenénim
¢islem VZ 511430.

Znéni zidosti o dodatecné informace ¢. 3
Dotaz €. 1:

V ramci prohlidky mista plnéni a ze zadavaci dokumentace bylo zjisténo, Ze ¢ast stavebnich praci na objektech
»A“ a ,B* bylo jiz zrealizovédno jinym zhotovitelem. Na jednom z objektt byla jiz zrealizovana montaz izolantu
ve. kryci vrstvy ze sklovlaknité vyztuzné tkaniny.

Dale je v ndavrhu smlouvy o dilo bodu 4.6 uvedeno, ze soucdsti pfedmétu dila je zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby. Smlouva uvadi i ustanoveni o technickych kritériich pro dodavku (bod 4.9).

Kvalita povrchové upravy — omitky je z velke ¢asti zavisla na kvalit¢ provedenych podkladnich vrstev, predevsim
jejich rovinatosti. Zadam o sdéleni, zda stavajici povrch odpovidéa platnym CSN a zda vlastni n&jaky dokument
potvrzujici tuto skute¢nost.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 1:

Zadavatel k dotazu uvadi, Ze stavajici povrch neodpovida platnym CSN, protoZe dle tidajii predchoziho
zhotovitele je povrch v rozpracovanosti a neni dokon&ena findlni vrstva stérky. Dokument potvrzujici
skute&nost stavu vzhledem k CSN nema zadavatel k dispozici.

Dotaz €. 2:

V navrhu smlouvy o dilo pro obé &asti veiejné zakazky je v bodu 4.8 uvedeno, Ze soucasti plnéni smlouvy jsou —
.haklady na zpracovani realiza¢ni, vyrobni, dilenské ¢i jiné dokumentace nutné k ¥adnému provedeni praci a
vyZadané projektantem akce nebo objednatelem®. Rozsah t&chto dokumentd ma vliv na vy3i ceny.

Zadam o presnou specifikaci dokumentace, kterou bude projektant nebo objednatel pozadovat, aby mohlo dojit k
piesnému ocenéni. Dale Zddam o sd¢leni, které polozky vykazu vymér tento rozsah praci obsahuji.

Odpovéd na dotaz &. 2:

Zadavatel k dotazu uvadi, ze zpracovani vyrobni, dilenské &i jina obdobné dokumentace je pIné v rezii
zhotovitele.

Je-li projektantem poZadovéno zpracovani vyrobni dokumentace né&kterého vyrobku, je to vyslovné
uvedeno u tohoto vyrobku v pfiloze D.1.1.b.42.



Dotaz €. 3:

Soucasti zadavaci dokumentace je i rozhodnuti MZP ze dne 15.5.2015 a ze dne 7.7.2015, jejichz podminky musi
uchaze¢ — zhotovitel dodrzet. V rozhodnuti MZP na objekt A+B je na strané 2 bod a) uvedeno, Ze prace a stavba
leSeni budou zahajeny do konce kvétna a tyto prace ukonéeny do 15.8.2015 téhoZ roku.

V rozhodnuti MZP na objekt C je na strané 2 bod b) uvedeno, ze kompletni stavebni prace mohou byt provadény
od kvétna a ukon¢eny veé. demontaZe leSeni do 15. srpna téhoZ roku.

Z uvedenych podminek obou rozhodnuti je zfejmé, Ze prace nebude mozné provadét v terminech uvadénych v
zadavaci dokumentaci €l. 7 a v navrzich smlouvy o dilo ¢l. 5. Zaddm Vs o sdéleni jaké terminové plnéni je pro
uchazece platné,

Odpovéd’ na dotaz ¢. 3:

Zadavatel k dotazu uvadi, e u objektd A + B (&ast 1 vefejné zakazky) neni MZP stanoven termin zahajeni
praci, pouze je omezena doba zahajeni praci - do konce kvétna. Z toho vyplyva, Ze prace je mozné zahajit
v bieznu. Dokonceni praci do 15.08.2016 je pak v souladu sterminy stanovenymi zadavacimi
podminkami. Zbyvajici ¢as je moZné vyuZiti na pripadné terénni Gpravy atd.

U objektu C (&ast 2 vefejné zakazky) je zahdjeni praci v dubnu dle zadavacich podminek v souladu s
rozhodnutim MZP, prace na zatepleni je pak nutné ukonéit dle rozhodnuti MZP tj. do 15.08.2016.
Zbyvajici ¢as je moZné vyuzit na piipadné terénni Upravy, vyklizeni staveniité, zajisténi vyjadieni
dotéenych organii a kolaudaci stavby. Zadavatel pfedpokladé spoleénou kolaudaci viech objekti.

Dotaz ¢. 4:

V navrzich smlouvy o dilo bod 2.2 pism. ¢) mé zhotovitel prohlasit, Ze pfed podpisem smlouvy piekontroloval
vyjadieni vefejnopravnich organt k provedeni dila. Zadavatel v zadavaci dokumentaci neposkytl uchaze¢iim
veskera vyjadieni vefejnopravnich organi k provedeni dila. Uchaze¢i neni ani zfejmé co ma ve vyjadieni
piekontrolovat.

Zadam zadavatele o poskytnuti viech vyjadieni a déale pak o pfesnou specifikaci kontroly vyjadfeni. Jedn4 se snad
o0 to, Ze si jej uchaze¢ prostudoval a bude se jim Fidit nebo je tim mysleno, Ze zkontroluje, jestli bylo vydano v
souladu se zdkony, normami atd.? Takovato kontrola, ale uchaze¢tim nenaleZi.

Odpoveéd’ na dotaz &. 4:

Zadavatel vramci zaddvacich podminek vefejné zakézky poskytl v3echna relevantni vyjadfeni
vefejnopravnich organti nezbytna pro zpracovani nabidky. Obsahem prohlaseni u¢inéného zhotovitelem
je predevsim informace, ze se seznamil s jejich obsahem v rozsahu, ktery odpovida jeho odbornosti a
pfedmétu vefejné zakazky a provede dilo v souladu s témito dokumenty. Zadavatel nepozaduje po
dodavatelich kontrolu zdkonnosti takovychto vyjadieni.

Dotaz ¢. 5:

V PD jsme nenadli umist&ni nékterych detaild. Zadame o poskytnuti vykresu, kde bude vyznageno, kam detaily
patti. Dédle zddame o uvedeni specifikaci vnitfnich parapeti.

Odpovéd’ na dotaz &. 5:

Schéma umisténi detailu je zobrazeno vzdy u pldorysu detailu, a to vpravo dole nad popisovym
rameckem. Z dotazu nevyplyva, kterych detaill se dotaz tyka, zadavatel tak uvadi umisténi viech detaili.

Terminem ,, hlubokd sestava* je my$leno osazeni okenni sestavy v nice na volném $titu = pro objekt ,,A™
jizni konec chodby, ,,.B* jizni konec chodby, ,,C* severni konec chodby.

Terminem ,, mélké osténi* je my3leno osazeni okenni sestavy v roviné Stitu nad spojovacim krékem = pro
objekt ,,A“ severni konec chodby, ,,B* severni konec chodby, ,,C* jizni konec chodby.

Hlubok4 sestava:



DET. 1-1 : Pidorys levého osténi okennf sestavy na chodbé 2.-8 NP - pro objekt ,.A* jizni konec chodby,
,,B* jizni konec chodby, ,,C* severni konec chodby.

DET. 1-2 : Pudorys stfedniho sloupku okenni sestavy na chodbé& 2.-8.NP - pro objekt ,,A* jiZni konec
chodby, ,.B* jizni konec chodby, ,,C* severni konec chodby.

DET. 1-3 : Pidorys pravého osténi okenni sestavy na chodb¢ 2.-8 NP - pro objekt ,,A** jizni konec chodby,
,,B* jizni konec chodby, ,,C* severni konec chodby.

DET. 2-1 : Rez svisly nadprazim okenni sestavy v 8.NP na chodbé - pro objekt ,,A* jizni konec chodby,
,,B* jizni konec chodby, ,,C* severni konec chodby.

DET. 2-2 : Rez svisly nadpraZim okenni sestavy v 2.-7.NP na chodbg - pro objekt ,,A“ jizni konec chodby,
B jizni konec chodby, ,,C* severni konec chodby.

DET. 2-3 : Rez svisly parapetem okenni sestavy v 2.NP na chodbé - pro objekt ,,A™ jizni konec chodby,
,.B* jizni konec chodby, ,,C* severni konec chodby.

Mélka sestava:

DET. 3-1 : Pidorys levého osténi okenni sestavy na chodbé 2.-8. NP - pro objekt ,,A* severni konec
chodby. ,.B* severni konec chodby, ,,C* jizni konec chodby.

DET. 3-3 : Pidorys pravého osténi okenni sestavy na chodbé 2.-8 NP - pro objekt ,,A“ severni konec
chodby, ,,.B* severni konec chodby, ,,C* jizni konec chodby.

DET. 4-3 : Rez svisly parapetem okenni sestavy v2.NP na chodbé - pro objekt ,A“ severni konec chodby,
,,B* severni konec chodby, ,,C“ jizni konec chodby.

DET. 5 : Rez svisly — Zatepleni stény technického podlaZi pod trovni terénu - pro objekty ,,A%, ., B, ,,.C*
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DET. 6 : Rez svisly — Pohled, piidorys a detail osténi — hluboka sestava - pro objekt ,,A“ jizni konec
chodby. ,,.B* jizni konec chodby, ,.C* severni konec chodby.

DET. 7 : Rez svisly — Pohled, ptidorys a detail osténi — m&lk4 sestava - pro objekt ,,A“ severni konec
chodby, ,,.B* severni konec chodby, ,,C* jizni konec chodby.

Popis parapetii:

Popis provedeni parapetu je uveden na kazdém fezu - deska OSB 3 a ohybany plech nerez. Délky
vyplyvaji z detailil piidorysi. Zadavatel dopliiuje, Ze detaily jsou v méFitku 1:2.

Dotaz ¢. 6

V zadavaci dokumentaci v bod& 12.1.4 Vykazy vymér je zadano cituji: Ve vwkazu vwmér mize uchazec doplinit
pouze sloupce cena jednotkova a cena celkem. V Zddném pripadé nesmi zasahovat do popisu polozky, mérné
Jjednotky nebo mnozstvi a ddle upravovat podobu a strukturu zaddvacich vykazii vymér. Takové zmény by byly
nepiijatelné a jejich disledkem by bylo vyFazeni takové nabidky. Jakym zpisobem tedy ocenit polozky napf. &.
75,79, 92 procentni presuny u kterych neni stanovena vy3e procent?

Odpovéd’ na dotaz €. 6:

Zadavatel kdotazu uchazede uvadi, ze omezeni zdsahii do vykazii vymér se tyka zadavatelem
stanovenych hodnot. Vyse procent, neni-li zadavatelem stanovena, doplni dodavatel. Takové doplnéni
neni porudenim zadavacich podminek.



Dotaz €. 7

Prvni ¢ast vefejné zakazky spociva v dokonceni stavebnich praci, které byly zadavatelem pferuseny. Rozsah praci
pro obé& ¢asti vefejné zakazky je pevné stanoven vykazy vymér dle piiloh &. 7 a 14 ZD. Jak bude FeSena zdruka na
prace provedené pfedchozim dodavatelem?

Odpovéd’ na dotaz &. 7:

Odpovédnost za vady dila (potazmo zaruka za jakost) na jiz dokonenych stavebnich pracich je
predmeétem smluvniho vztahu s ptedchozim zhotovitelem.

Dle ¢l. 17 odst. 17.2 navrhu smlouvy o dilo, ktera tvofi ptilohu ¢. 9 zadavaci dokumentace, plati pro
smluvni vztah uzavfeny na zaklad¢ vysledku tohoto zaddvaciho fizeni subsididrni pouZiti zdkona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgjiich predpisi.

Obecné Ize tedy fici, Zze nebyly-1i mezi ucastniky sjednany jiné zarué¢ni podminky, odpovida zhotovitel
objednateli v ramci poskytnuté zaruky za to, ze predmét dila bude po ur¢itou dobu zpiisobily ke
smluvenému, jinak obvyklému i¢elu, nebo Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel
by viak nebyl odpovédny za vady dila, jestlize by tyto vady byly zplsobeny v zéru¢ni dobé& vnéjsimi
okolnostmi a nezpiisobil by je zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci zhotovitel plnil sviij zavazek. Z
uvedeného vyplyva, Ze pokud zjisténé vady nebyly zplisobeny zasahem tfetich osob (tzn. pfipadnym
dalsim zhotovitelem), objednatel je opravnén uplatiiovat své naroky z vad dila u predchoziho zhotovitele
ana jejich splnéni trvat.

Dotaz ¢. 8

Prosim o dal3i dodate¢nou informaci k zakazce ,.Zatepleni obvodového plasté — Praha 6 — Ruzyné&, U Prioru €. p.
938/6“. Specifikace elektrického Zlabu (viz. niZe) je velmi nejasna a nepfesna (nezname Zlab elektro o 3ifce 2,25m

Elektricky #lab s maskou v chodbach,$.2250 mm,plechovy s vyztuZnou

konstrukci,v€.kotveni,v€.odstranéni plivodniho Zlabu pred okny a zkraceni
84 K 767030R01 ;. ‘ i . P

obou podélnych v délce do 1,0m (oboustranné),vE.manipulace s draty po

dobu montaze

kus 14,000

Odpovéd’ na dotaz ¢. 8:

Zadavatel k dotazu uvadi, Ze stavajici zlaby pro elektrorozvody pod stropy chodeb nejsou hromadné
vyrabéné (typove) elektrické Zlaby, ale je to atypicka konstrukce z ocelovych prvki oplasténa deskami
na bazi dfeva nebo cementu a dfeva. V kazdém podlaZi je konstrukce provedena &i osazena mirné odligné.
Kviili novym okennim sestavam je tfeba pfi¢né propojeni podélnych zlabd oddalit na koncich chodeb od
okennich sestav.

Stavajici podélné Zlaby na obou stranach chodby budou zkréceny - oba max. o 1,0m. Zkracenim vypadne
z funkce i pfi¢na spojka v ¢ele chodby, kterd je aktudlng v blizkosti copilitové vypIné, Tyto spojky bude
nutno nahradit.

Nahrada pfi¢né spojky bude provedena nasledujicim zpsobem:

- Nova pficna spojka bude umisténa max. 1,0 m od okenni sestavy.

- Bude realizovana z lehkych nehoflavych materidlii - ocelovd vyztuznd konstrukce, oplasténi
plechem.

- Nova pfi¢na spojka bude umisténa ve vySce mezi stivajicimi podélnymi Zlaby a stropem.

- Provedeni kazdé spojky bude odpovidat stavu na mistg, jednotlivé kusy nemusi byt identické.

- Kuvili celkovému zkraceni trasy stédvajicich kabeli musi byt nova &ast Zzlabu dostate¢né $iroka.
Predpokladané vnéjsi rozméry zlabu: délka 2250 mm, vyska cca 200-250 mm, §itka 400-500 mm.

- Vnitini prostor Zlabu bude vybaven jednoduchym plechovym dnem tvaru ,,U“ (,,pozink“) pro
poloZeni kabelti na §ifku 300—400mm, vyska bokil cca 50 mm. Dno pro kabely ani nemusi byt spojité,
miize byt dérované. Na koncich bude tvarované podle kabeli.

- Vyztuzna konstrukce tvaru ,,U* bude osazena po cca 0,5 m, tj. celkem max. 5 ramd. Kotvena do ZB
stropu na hmozdinky. Provedeni z lehkych ocelovych profild, napt. ,,.L.“ nebo ,,U%.



- Vyztuznd konstrukce bude zvenku oplasténa pohledovym plechem tvaru ,,U* na samofezné vruty do
vyztuzné konstrukce. Oplasténi bude z 3—4 dild.

- Material oplasténi by mél byt vizualné podobny stavajicim Zzlabtim, pfedpoklada se poplastovany
plech v odstinu Sedém nebo natér v odstinu Sedém. Tloustka plechu kvili eliminaci zprohybani se
doporucuje vyssi, cca 1,0mm.

Dotaz ¢. 9

Z4adame o opravu polozek 13,14 objektu A stavebni ¢asti. Vyméra polozek je chybné vynasobena koeficientem
mnozstvi 0,1. Vysledna vyméra je tedy 10x mensi neZ by ve skute¢nosti méla byt (viz objekt B).

Odpovéd’ na dotaz €. 9:

Na objektu A je dle odhadu TDI zatepleni jiz z 90 % provedeno. Proto je vyméra poloZek ¢. 13 a 14
objektu A stavebni ¢dsti vynasobena koeficientem mnozstvi 0,1. Tato skutecnost je ve vykazu vymeér
uvedena (viz pozn. ,.dle TDI zbyva 10%").

Misto a doba pro poddni nabidek:

Na zakladé vySe uvedenych dodateénych informaci zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zakona prodluzuje lhiitu pro
podéni nabidek.

Lhiita pro podani nabidek kon¢i 9. 12. 2015 v 10:00. |
Misto podani nabidek se neméni a je platné dle stavajicich zadavacich podminek. /
| }

Ing. Martif Léhk
Reditel AS-PO
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