

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Roman Rosička – tel.: 602 554 644

e-mail: roman.rosicka@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 7336

Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel společnosti

Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

46972021, CZ46972021

Komerční banka, a.s.

19-2133470267/0100

73v4fhx

Ing. Bc. Josef Velešík

Ing. Bc. Josef Velešík, tel.: 604 222 317

e-mail: josef.velesik@navratilpv.cz

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci komplexní opravy podlahy ubytovacích buněk, chodby, skladů a společných prostor ve 4. a 5. NP včetně pokládky nového PVC na internátu v Moravské Třebové, Jevíčská 7 – objekt č. 61 dle zpracovaného rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Rozsah požadovaných prací:

- Přesun nábytku a vybavení pokojů. Některé části nábytku je nutné rozložit (demontovat) a následně po dokončení opravy opět smontovat. Následně rozmístit (případně přesunout) nepotřebný nábytek do suterénu objektu dle pokynů provozáře VUZ.
- Odstranění stávajících podlahovin včetně soklů.
- Provedení opravy a vyrovnání podkladních vrstev, opravy omítek po stržení soklu a provedení výmalby poškozených míst.
- Dodávka a montáž nového zátěžového PVC – pro komerční prostory, povrchová úprava PUR, reakce na oheň Bfl-s1, třída zátěže min. 34, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,55 mm, celková tloušťka min. 2,2 mm, zátěžová heterogenní s UV úpravou, barevný odstín dle vzoru v 1.NP.
- Průběžný a závěrečný úklid.
- Ekologická likvidace vzniklého odpadu. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadu včetně přesunu v rámci budovy, jeho naložení, dopravu, vyložení a likvidaci odbornou firmou s oprávněním pro likvidaci dané kategorie odpadu.
- Po dokončení prací na podlahách zpětná montáž a rozmístění nábytku a vybavení ubytovacích buněk a společných prostor.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: dle čl. 12. 2 této smlouvy
Termín ukončení plnění: 1. 8. 2017
Místo plnění: VUZ Jevíčská 7, Moravská Třebová, objekt č. 61

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 2 356 605,11 Kč,

slovy: „dvamilionytřístapadesátšesttisícšestsetpětkorunčeských, 11 hal“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.

- 4.2 Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu, jež bude vystaven v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.3 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice.
- 4.4 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení nebo neodpovídá podmínce 30 denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 V rámci zakázky si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu a přístup do objektů a místností.
- 5.3 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
- 5.4 Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění objednatelům a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeném v článku II. této smlouvy.
- 5.5 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.6 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah realizace.
- 5.7 Původcem odpadu vzniklého při realizaci díla je zhotovitel.
- 5.8 Veškeré administrativní poplatky (žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného převjímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění

případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
- 6.6 Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém místě plnění čistotu a pořádek
- 7.2 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
- 7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 7.7 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 1.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
- 7.9 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu v objektu.

VIII. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 8.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem

- 8.2** Stanovení ceny víceprací a méněprací
- a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nspecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 8.3** Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel schváleného změnového listu.
- 8.4** Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 8.5** Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu díla. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
- 8.6** Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 9.1** Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 10.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 10.5 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 10.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 10.7 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3 a 4 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 10.8 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění této smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí objednatel.

- 12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze dne: **19. VII. 2017**

V Prostějově dne: **19. VII. 2017**

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 180 00 Praha 6
IČO: 90480580

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel společnosti

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 582 343 858, 345 774 ⑆

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5001

Stavba: Oprava podlah a výměna podlahové krytiny ve 4.NP

KSO: Moravská Třebová

CC-CZ: 12. 6. 2017
Datum:

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

IČ: 46972021
DIČ: CZ46972021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Soubpis práce je sestaven s využitím cenové soustavy URČ. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve soubpu cenova soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soubpu práce, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

2 356 605,11

DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	2 356 605,11
	15,00%	0,00

Výše daně
494 887,07
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 851 492,18

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 1712970 795 01 Prostějov
Oravčova Mlýnská 4/204, PV-6
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./fax: 562 343 858, 345 774

Cmm

Ing. Bc. Josef Velíšek - jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S001

Stavba: Oprava podlah a výměna podlahové krytiny ve 4.NP

Místo: Moravská Třebová

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Uchazeč: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Datum:

12. 6. 2017

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
Položky	Položky	2 356 605,11	2 851 492,18	
		2 356 605,11	2 851 492,18	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava podlah a výměna podlahové krytiny ve 4.NP

Objekt:

Položky - Položky

KSO:

Místo:

Moravská Třebová

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46972021

CZ46972021

Cena bez DPH

2 356 605,11

DPH základní
snižená

Základ daně
2 356 605,11
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
494 887,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 851 492,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah a výměna podlahové krytiny ve 4.NP

Objekt:

Položky - Položky

Místo:

Moravská Třebová

Zadavatel:

Armádní servisní, p. o.

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s. r. o.

Datum:

12. 6. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 356 605,11
96 - Bourání konstrukcí	346 752,00
97 - Přesun hmot	53 172,90
776 - Podlahy povlakové	201 525,61
HZS - Práce HSV a PSV bez rozlišení	1 683 154,60
	<u>72 000,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah a výměna podlahové krytiny ve 4.NP

Objekt:

Položky - Položky

Místo:

Moravská Třebová

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Datum:

12. 6. 2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 356 605,11	
1	K	632 41-0132	Vyrovnávací potěr tl. 30mm, ruční	m2	1 611,300	200,00	322 260,00	
			805,65* 2		1 611,300			
			Součet		1 611,300			
2	K	998 01-8003	Přesun hmot v.12-24 m	t	122,460	200,00	24 492,00	
D	96		Bourání konstrukcí				53 172,90	
3	K	965 04-3341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 3 cm, nad 4 m2	m3	48,339	1 100,00	53 172,90	
			805,65*2*0,03		48,339			
			Součet		48,339			
D	97		Přesun hmot				201 525,61	
4	K	979 01-1211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 5.NP nošením	t	106,346	250,00	26 586,50	
5	K	979 01-1219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	212,692	50,00	10 634,60	
			106,3458*2		212,692			
			Součet		212,692			
6	K	979 08-2111.	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	106,346	245,00	26 054,77	
7	K	979 08-2121.	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	319,037	20,00	6 380,74	
			106,3458*3		319,037			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		319,037			
8	K	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	106,346	210,00	22 332,66	
9	K	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 126,916	9,00	19 142,24	
	W		106,3458*20		2 126,916			
	W		Součet		2 126,916			
10	K	979 99-0191.R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	106,346	850,00	90 394,10	
D 776 Podlahy povlakové							1 683 154,60	
11	K	776 51-1810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	1 611,300	50,00	80 565,00	
	W		805,65*2		1 611,300			
	W		Součet		1 611,300			
12	K	776 59-0100	Vysátí podkladů nášlapných ploch	m2	1 611,300	10,00	16 113,00	
13	K	776 59-0150	Provedení penetrace podkladu	m2	1 611,300	80,00	128 904,00	
	W		805,65*2		1 611,300			
	W		Součet		1 611,300			
14	K	776 10-1115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	1 611,300	180,00	290 034,00	
15	K	776 52-1100	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	1 611,300	150,00	241 695,00	
	W		1611,3		1 611,300			
	W		Součet		1 611,300			
16	K	284 121100	Krytina podlahová struktura zatěžová, komerční prostory min. tř. 34, vzor dle I.NP., nášlapná vrstva min. 0,55 mm, reakce na oheň Bfl-s1	m2	1 675,752	400,00	670 300,80	
17	K	776 99-4111	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	970,000	45,00	43 650,00	
	W		485*2		970,000			
	W		Součet		970,000			
18	K	776 41-1000.	Lepení podlahových soklíků pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	1 544,000	100,00	154 400,00	
19	K	284 11-0080	Lišta podlahová special.soklová PVC	m	1 544,000	35,00	54 040,00	
	W		1544		1 544,000			
	W		Součet		1 544,000			
20	K	998 77-6103	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	10,790	320,00	3 452,80	
D HZS Práce HSV a PSV bez rozlišení							72 000,00	
21	K	HZS	Demontáž a opětná montáž nábytku, jeho vystěhování a opětné nastěhování do místnosti(dle pokynů pr	hod	400,000	180,00	72 000,00	

