

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký - ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.č.: +420 973 204 090

Ing. Karel Zajíček tel.: +420 973 204 189 / +420 724 839 881,

e-mail: karel.zajicek@as-po.cz

Miroslav Tábořský tel.č.: +420 973 245 835 / +420 602

550 512, e-mail: miroslav.taborsky@as-po.cz

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

EVČ s.r.o.

Krajského soudu v Hradci Králové, C/116

Ing. Marek Tabašek Ph.D., jednatel; Ing. Pavel Ruprecht,
jednatel

Arnošta z Pardubic 676, 530 02, Pardubice

13582275, CZ13582275

Komerční banka, a.s.

165446561/0100

fzn49z7

Ing. Marek Tabašek Ph.D., Ing. Pavel Ruprecht, jednatele

Ing. Jiří Mrnávek, tel.č.: +420 466 053 542, e-mail:

jiri.mrnavek@evc.cz

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla v areálu Boletice - Podvoří je závazek zhotovitele realizovat náhradu technologie kotelen na koks za nové plynové zdroje tepla na LPG splňující emisní limity platné od roku 2018 a kompletní výměna strojního vybavení kotelny (dodávka tepla a teplé vody, dále jen „TV“) v jednotlivých objektech.

Bližší specifikace rozsahu díla:

- Provést vlastní realizaci díla dle zpracované projektové dokumentace. Dodržet podmínky vydaného Územního souhlasu za dodržení podmínek stanovisek vydaných v rámci stavebního řízení a dle naceněného soupisu prací a dodávek (Příloha č. 2 SoD).
- V rámci zakázky si zajistit povolení ke vstupu a přístup do objektů a místností.
- Instalace TI nově realizované technologie bude provedena až po provedení nátěrů a výmaleb stěn a stropů.
- Zajistit projednání, odsouhlasení a osazení přechodného dopravního značení po dobu výstavby.
- Zajistit vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, provedení kopaných sond k ověření polohy sítí v přiměřených rozestupech. Obnažené inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození a při zasypávání výkopů chráněny zásypy, obsypy, výstražnými foliemi, deskami atd. v souladu s technickými normami.
- Veškeré výkopové práce je nutné provádět ručně. V místě souběhu a křížení s ostatními vedeními budou zemní práce prováděny s co největší opatrností, aby nedošlo k jejich porušení.
- Provést nové komunikace, zpevněné plochy a chodníky v místech, kde budou provedeny zemní práce.
- Odstranit veškeré stávající strojní zařízení původní kotelny / výměňkové stanice.
- Provést stavební demolice potřebné k demontážím.
- Provést stavební úpravy v jednotlivých objektech, voděodolnou povrchovou úpravu podlah, nátěry stávajících kovových konstrukcí (např. dveře, zábradlí), opravu omítek, novou výmalbu, nutné stavební přípomoc, atd.
- V průběhu realizace vést stavební deník – podle vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha č. 9 viz čl. 5.4 této smlouvy.
- Průběžně provádět (pravidelně min. 2 x měsíčně) kontrolní dny za společné účasti projektanta, zástupce investora a zástupce zhotovitele.
- V průběhu realizace provádět fotodokumentaci postupu prací, odhalených konstrukcí a jejich umístění, zejména stav a poloha rozvodů před zasypáním, stav podkladu pod konstrukcemi, které nebudou viditelné po osazení dalších částí, apod.; autentickou fotodokumentaci (s datem a hodinou pořízení) předá zhotovitel na CD.
- Provést zkoušky dle ČSN 060310.
- Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, doložit prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu.
- Podat žádost o kolaudaci a zajistit vydání kolaudačního souhlasu.

- Kotelny a předávací stanice vybavit lékárníčkou, přenosnou svítilnou a hasicími přístroji.
- Předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provést zaškolení obsluhy.
- Předat pasporty tlakových nádob.
- Zpracovat návrh provozních řádů v písemné i elektronické podobě na CD.
- Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění - příloha č. 7.
- Po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření a geometrický plán skutečného provedení nového plynovodního rozvodu obsahující i čísla a hranice dotčených parcel, vyznačení ochranných pásem.
- Součástí plnění je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu doklady odevzdat zástupci zadavatele nejpozději do týdne od vystavení dokladu.
- Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.
- Provést bezpečnostní značení dle příslušných norem.
- U objektů, které to z provozních důvodů vyžadují, zajistit po dobu rekonstrukce provizorní dodávku TV.
- U veškerých prací a činností, které budou prováděny za plného provozu v budovách, je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, požární předpisy, požární dozor a dohled, příp. další technický dohled.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

dle bodu 11.6 této SoD.

Termín ukončení plnění:

- zprovoznění díla*: do 15. 9. 2016.
- dokončení díla: do 5 měsíců od podpisu SoD
- předložení kolaudačního souhlasu a administrativního ukončení díla

nejpozději do 15.12.2016

* rozumí se technologicky funkční dílo – zajištění vytápění nejpozději do začátku topné sezóny, tj. 15. 9. 2016.

Místem plnění je: areál VVP Boletice Podvoří.

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **3.645.155 Kč**,

slovy: „třimilionyšestsetčtyřicetpětisícstopadesát pět korun českých“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Fakturace bude do výše 100 % ceny díla vždy na ucelené stavební celky na základě dílčích zjišťovacích protokolů. Z každé faktury bude pozastávka ve výši 20 % z částky bez DPH. Pozastávka 10 % bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a 10 % po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, vždy na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušných dokladů (protokol o předání / převzetí díla a kolaudační souhlas s užíváním stavby).
- 4.3 Faktury rozdělit na jednotlivé stavební celky (objekty) a ty rozděleny na stavební a další profesní části.
- 4.4 Vícepráce schválené objednatelem budou fakturovány samostatně po jejich provedení na základě schváleného změnového listu stavby a písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.5 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.6 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.7 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice.
- 4.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího

vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
- 5.5 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku II. této smlouvy.
- 5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.8 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.9 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
- 5.10 Původcem odpadu je zhotovitel.
- 5.11 Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny objednateli.
- 5.12 Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 7 pracovních dnů od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době odstraňuje zhotovitel skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
- 7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.
- 7.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>.
- 7.8 Objednatel nepřipouští variantní řešení, vyhrazuje si však právo změnit rozsah realizace díla.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

- 7.10 Zhotovitel nejpozději do 30 dní od podpisu smlouvy předloží oprávnění Odboru státního dozoru, MO – sekce dozoru a kontroly, k provádění montáží, oprav a revizí elektrických zařízení, plynových zařízení a tlakových nádob stabilních, platné v době podání nabídky a po celou dobu plnění nabídky. Žádost o prověření odborné způsobilosti je přístupná na webu odboru státního dozoru (OSD): <http://www.osd.army.cz/opravneni>.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 pracovních dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku I. této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení z předáním díla.
- 9.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.4 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů) má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 9.5 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 1 000 Kč za každý den do odstranění nedostatků ve stavebním deníku.
- 9.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
- 9.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 9.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1** Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů.
- 10.2** Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1** Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 11.2** Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.3** Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.4** Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.
- 11.5** Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 11.6** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP


Příloha č. 2: Soupis stavebních prací a dodávek

V Praze dne: 8. VIII. 2016

V Pardubicích dne: 9. 8. 2016



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



EVČ s.r.o.
Ing. Marek Tabašek, Ph.D., Ing. Pavel Ruprecht
jednatelé



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podobská 1589/1, 190 00 Praha 8
IČO: 60480590



EVČ s.r.o. ②
Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice
IČ: 13582275 DIČ: CZ13582275



Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací a dodávek

41-00/16

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05
Stavba: Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

KSO:
Místo: CC-CZ: 08.06.2015
Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ: Vyplně údaj Vyplně údaj

Uchazeč: IČ: DIČ: Vyplně údaj Vyplně údaj

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 645 155,00
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	765 482,55
	15,00%	0,00
Cena s DPH		4 410 637,55

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05

Stavba: Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Místo:

Datum:

08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Stavební část SO-obj. č. 15 - UBIKACE	483 757,69	585 346,80	STA
02	VYTÁPĚNÍ SO-obj. č. 15 - UBIKACE	1 382 133,88	1 672 381,99	STA
03	ZTI SO-obj. č. 15 - UBIKACE	103 175,49	124 842,34	STA
04	MaR SO-obj. č. 15 - UBIKACE	387 234,10	468 553,26	STA
05	Elektro SO-obj. č. 15 - UBIKACE	92 609,30	112 057,25	STA
06	Plyn SO-obj. č. 15 - UBIKACE	264 249,81	319 742,27	STA
07	Stavební část o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)	102 930,32	124 545,69	STA
08	Vytápění o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)	182 739,88	221 115,25	STA
09	MaR o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)	82 738,40	100 113,46	STA
10	ZTI o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)	24 916,84	30 149,38	STA
11	Plyn o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)	126 853,49	153 492,72	STA
12	Elektroinstalace - o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)	298 814,80	361 565,91	STA
13	VRN	113 001,00	136 731,21	STA
		3 645 155,00	4 410 637,55	

361 565,91 STA
136 731,21 STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

01 - Stavební část SO-obj. č. 15 - UBIKACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

483 757,69

Základ daně
483 757,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
101 589,11
0,00

DPH základní
snížená

Cena s DPH

V CZK

585 346,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

01 - Stavební část SO-obj. č. 15 - UBIKACE

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

483 757,69

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	18 405,47
2 - Základy a zvláštní zakládání	71 163,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	108 631,48
5 - Komunikace	16 020,88
61 - Upravy povrchů vnitřní	40 603,34
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	14 899,77
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 921,44
96 - Bourání konstrukcí	8 031,55
97 - Prorážení otvorů	13 601,18
99 - Staveništní přesun hmot	17 979,50
711 - Izolace proti vodě	6 274,28
713 - Izolace tepelné	13 713,79
721K - Kanalizace	55,80
762 - Konstrukce tesařské	936,39
767 - Konstrukce zámečnické	77 987,24

777 - Podlahy ze syntetických hmot	5 776,86
783 - Nátěry	5 956,16
784 - Malby	12 232,53
M21 - Elektromontáže	5 264,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	40 302,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

01 - Stavební část SO-obj. č. 15 - UBIKACE

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

483 757,69

D 1 Zemní práce

18 405,47

1	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	21,940	838,90	18 405,47	
PP								
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3								
"B21 : " 0,2*(0,7*(11,8+8,45)+0,4*(1,95*2))								
"B22 : " 0,35*(0,25*(11,8+7,75+1,2+8,95+12,7+1,95*4))								
"B23 : " 0,9*((0,8*2)*6)								
"B24 : " 0,8*((14,4*0,5))								
Součet								

D 2 Základy a zvláštní zakládání

71 163,46

2	K	274321411R00	Železobeton základoých pasů C 25/30	m3	17,040	2 625,50	44 738,52	
PP								
Železobeton základoých pasů C 25/30								
3	K	274351291R00	Montáž bednění stěn základoých pasů	m2	25,360	220,00	5 579,20	
PP								
Montáž bednění stěn základoých pasů								
4	K	274351292R00	Odstranění bednění stěn základoých pasů	m2	25,360	52,50	1 331,40	
PP								
Odstranění bednění stěn základoých pasů								
5	K	274361411R00	Výztuž základoých pásů ze svařovaných sítí	t	0,710	25 073,20	17 801,97	
PP								
Výztuž základoých pásů ze svařovaných sítí								
6	K	275313621R00	Beton základoých patek prostý C 20/25	m3	0,643	2 663,10	1 712,37	
PP								
Beton základoých patek prostý C 20/25								

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

108 631,48

7	K	310235241R00	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	2,000	73,50	147,00	
---	---	--------------	--	-----	-------	-------	--------	--

108 631,48
147,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
8	K	310236241R00	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm					
			Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	3,000	134,70	404,10	
			PP					
9	K	340235211R00	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm					
			Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	2,000	65,30	130,60	
			PP					
10	K	342264051RT2	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm					
			Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	39,510	610,50	24 120,86	
			PP					
VV			Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace					
			7,04*6,1-(2,96*1,16)		39,510			
			VV					
11	K	318261211RT08	Součet					
			Zdivo z beton.plot. tvar. se štipaným povrch. vystuž.vloženou výztuží d 12 mm a probet.,po 2,4m, zed' zajišť. sdloupkem 400x400mm	m2	26,880	3 115,70	83 750,02	
			PP					
VV			Zdivo z beton.plot. tvar. se štipaným povrch. vystuž.vloženou výztuží d 12 mm a probet.,po 2,4m, zed' zajišť. sdloupkem 400x400mm					
			"výměra 5x vyzd.polo šířky2400 mm, výška 1600 mm : " 1,6*(5*2,4+6*2*0,4)		26,880			
			VV					
VV			" 6x sloupek 400x400 mm, výška 1600 mm :					
			Součet		26,880			
			12					
12	K	340235212TZ02	Zazdívká otvorů prop ventilátor 300x300 na otv. 100/100 tl. 150 mm	kus	1,000	78,90	78,90	
			Zazdívká otvorů prop ventilátor 300x300 na otv. 100/100 tl. 150 mm					
			PP					
D 5								
16 020,88								
13	K	564231111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	20,700	63,20	1 308,24	
			Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm					
			PP					
14	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	20,700	258,90	5 359,23	
			Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm					
			PP					
15	K	564722111T02	Podklad z kamediva tl. 4 cm	m2	20,700	54,70	1 132,29	
			Podklad z kamediva tl. 4 cm					
			PP					
16	K	581114111T02	Betonová chodníková obruba průřezu 50x250mm	m2	12,375	250,50	3 099,94	
			Betonová chodníková obruba průřezu 50x250mm					
			PP					
VV			(2*12,6+7,75+8,75+4*1,95)*0,25		12,375			
			Součet		12,375			
			17					
17	K	59245020R	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	20,700	247,40	5 121,18	
			Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní					
			PP					
D 61								
40 603,34								
18	K	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	170,674	237,90	40 603,34	
			Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková					
			PP					
D 63								
14 899,77								
Podlahy a podlahové konstrukce								

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,671	3 336,80	2 238,99	
	PP		Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm					
20	K	63241110FT03	Stěrka samonivelační tl. do 20mm	m2	37,009	342,10	12 660,78	
	PP		Stěrka samonivelační tl. do 20mm					
								5 921,44
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
21	K	952901111T01	Očištění - odstranění nesoudržných částí podlahy, (tlakovou vodou), odmaštění	m2	37,009	160,00	5 921,44	
	PP		Očištění - odstranění nesoudržných částí podlahy, (tlakovou vodou), odmaštění					
	VV		"B1 : " 7,04*6,1-2,96*1,16-0,63*(1,32+2,65)		37,009			
	VV		Součet		37,009			
								8 031,55
D	96		Bourání konstrukcí					
22	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,578	2 673,60	1 545,34	
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"B11 : " 0,1*(4,13*1,4)		0,578			
	VV		Součet	m3	5,867	785,20	4 606,77	
23	K	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC					
	PP		Bourání zdiva komínového z cihel na MC					
	VV		"B5 : " 2,2*(1,32*0,63+2,65*0,63+0,72*0,46/2)		5,867			
	VV		Součet	m3	0,810	2 320,30	1 879,44	
24	K	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm					
	PP		Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm					
	VV		"B4 :		0,212			
	VV		"Dřážky : " 0,15*0,2*(2,35+2,4+1,3+1)		0,170			
	VV		"obnažení kanalizace : " (0,3*0,3)*0,5+(0,5*0,5)*0,5		0,428			
	VV		"B12 : " 0,1*(2,2*1,77)*1,1		0,810			
	VV		Součet					
								13 601,18
D	97		Prorážení otvorů					
25	K	971033341R00	Vybourání otvor. zed' cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,000	90,50	90,50	
	PP		Vybourání otvor. zed' cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC					
	VV		"B8 : " 1		1,000			
	VV		Součet	kus	4,000	201,00	804,00	
26	K	971033351R00	Vybourání otvor. zed' cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC					
	PP		Vybourání otvor. zed' cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC					
	VV		"B14 : " 4		4,000			
	VV		Součet	t	0,178	5 852,50		
27	K	976075411R00	Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg					

1 041,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg		0,178			
VV			(62+199)/2,2*1,5*0,001		0,178			
VV			Součet					
28	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	160,674	72,60	11 664,93	
PP			Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %					
VV			"B2 : " ((7,04+6,1)*2+2,96)*5,1-(0,9*1,97)*2		160,674			
VV			Součet		160,674			
D	99		Staveništní přesun hmot				17 979,50	
29	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	81,725	220,00	17 979,50	
PP			Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m					
D	711		Izolace proti vodě				6 274,28	
30	K	711111011RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud., 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA	m2	7,200	153,50	1 105,20	
PP			Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud., 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA		7,200			
VV			14,4*0,5		7,200			
VV			Součet					
31	K	711131101V02	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky Parozábrana	m2	39,510	73,70	2 911,89	
PP			Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky Parozábrana					
VV			7,04*6,1-(2,96*1,16)		39,510			
VV			Součet		39,510			
32	K	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asfalt. pásu	m2	7,200	147,40	1 061,28	
PP			Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asfalt. pásu					
33	K	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	37,009	29,90	1 106,57	
PP			Penetrace podkladu nátěrem					
34	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,103	867,40	89,34	
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m					
D	713		Izolace tepelné				13 713,79	
35	K	713111111RV4	Izolace podhledu kladené volně, 1 vrstva - včetně dodávky izol. minerální vláken tl. 160 mm	m2	39,510	282,10	11 145,77	
PP			Izolace podhledu kladené volně, 1 vrstva - včetně dodávky izol. minerální vláken tl. 160 mm					
36	K	713300821R00	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných	m2	39,510	60,00	2 370,60	
PP			Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných					
VV			"B15 :		39,510			
VV			7,04*6,1-(2,96*1,16)		39,510			
VV			Součet					
37	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,258	765,20	197,42	
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721K Kanalizace								
38	K	721210818V01	Demontáž vpusti , podlahová DN 100		1,000	55,80	55,80	
	PP		Demontáž vpusti , podlahová DN 100					
	W		"B3 ." 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D 762 Konstrukce tesařské								
39	K	762341811T00	Demontáž dřevěného podhledu tl. 25 mm	m2	39,510	23,70	936,39	
	PP		Demontáž dřevěného podhledu tl. 25 mm					
	W		"B15 :		39,510			
	W		7,04*6,1-(2,96*1,16)		39,510			
	W		Součet					
D 767 Konstrukce zámečnické								
40	K	76791113CT00	Montáž oplocení pozink. pletiva H do 2,0 m, +napín.drát+sloupky+branka+brána, vše komp.dodávka + MTZ	m2	120,000	226,30	27 156,00	
	PP		Montáž oplocení pozink. pletiva H do 2,0 m, +napín.drát+sloupky+branka+brána, vše komp.dodávka + MTZ					
41	K	76799HP07T00	Hasící přístroj práškový 6kg, dodávka + instalace, s hasící schopností 34A	Kus	1,000	4 315,70	4 315,70	
	PP		Hasící přístroj práškový 6kg, dodávka + instalace, s hasící schopností 34A					
42	K	767991912T00	Lékárníčka první pomoci	Kus	1,000	1 263,10	1 263,10	
	PP		Lékárníčka první pomoci					
43	K	76799191PT00	Zpracování provozního řádu, vč. stanovení způsobu obsluhy	Kus	1,000	3 157,80	3 157,80	
	PP		Zpracování provozního řádu, vč. stanovení způsobu obsluhy					
44	K	76799191ST00	Pěnový prostředek pro kontrolu těsnosti spojů	Kus	1,000	421,00	421,00	
	PP		Pěnový prostředek pro kontrolu těsnosti spojů					
45	K	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - ocel. sloupky	kg	37,620	32,90	1 237,70	
	PP		Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - ocel. sloupky					
	W		"B 10 - DN 40 ." 3,3*1,4*6+3,3*1*3		37,620			
	W		Součet					
46	K	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg - ocel. lávka	kg	431,502	19,40	8 371,14	
	PP		Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg - ocel. lávka					
	W		"B6 :					
	W		"plech ." 4,13*1,09*10*8		360,136			
	W		"U80 ." 2*4,13*8,64		71,366			
	W		Součet		431,502			
47	K	7675901R1T02	Ventilátor odtahový dodávka + MTZ	Kus	1,000	1 736,80	1 736,80	
	PP		Ventilátor odtahový dodávka + MTZ					
48	K	767999811T02	Demontáž části stáv. ocel. lávky a schodiště a zpětná MTZ	kg	1 400,000	19,40		

1 736,80
27 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž části stáv. ocel. lávky a schodiště a zpětná MTZ		1 400,000			
W			"B7 : " 2*700		1 400,000			
W			Součet					
49	K	34800600.VT	Svítilna bateriová	kus	1,000	968,40	968,40	
PP			Svítilna bateriová					
50	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,340	940,00	2 199,60	
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m					
D	777		Podlahy ze syntetických hmot				5 776,86	
51	K	777611901T02	Dvousložková epoxidová penetrace podlah	m2	37,009	155,80	5 766,00	
PP			Dvousložková epoxidová penetrace podlah					
W			7,04*6,1-2,96*1,16-0,63*(1,32+2,65)		37,009			
W			Součet		37,009			
52	K	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,027	402,10	10,86	
PP			Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m					
D	783		Nátěry				5 956,16	
53	K	783221124U00	Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e	m2	10,176	171,80	1 748,24	
PP			Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e					
W			"ocel. dveře + zárubeň - 2 kus : " (2*(1,97+0,15)*(0,90+2*0,15)))^2		10,176			
W			Součet		10,176			
54	K	783851225T03	Nátěr epoxidový dvousložkový podlah	m2	37,009	113,70	4 207,92	
PP			Nátěr epoxidový dvousložkový podlah					
D	784		Malby				12 232,53	
55	K	784452271V06	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m, 1x	m2	207,683	58,90	12 232,53	
PP			Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m, 1x					
D	M21		Elektromontáže				5 264,00	
56	K	900 RT3	HZS- Demontáž stáv. rozvodů silnoprůdu a slaboprůdu, Práce v tarifní třídě 6	h	20,000	263,20	5 264,00	
PP			HZS- Demontáž stáv. rozvodů silnoprůdu a slaboprůdu, Práce v tarifní třídě 6					
W			"B9 : " 20		20,000			
W			Součet		20,000			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				40 302,57	
57	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,229	321,00	7 456,51	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	418,128	31,60	13 212,84	
	PP		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m					
59	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,229	333,70	7 751,52	
	PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
60	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	441,357	10,30	4 545,98	
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
61	K	97999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	23,229	315,80	7 335,72	
	PP		Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny
Objekt:

02 - VYTÁPĚNÍ SO-obj. č. 15 - UBIKACE

KSO: CC-CZ: 08.06.2015
Misto: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		1 382 133,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 382 133,88 0,00	21,00% 15,00%	290 248,11 0,00
Cena s DPH		V CZK	1 672 381,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

02 - VYTÁPĚNÍ SO-obj. č. 15 - UBIKACE

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 382 133,88

713 - Izolace tepelné

39 699,15

730 - Ústřední vytápění

11 623,20

731 - Kotelny

565 721,30

732 - Strojovny

473 575,82

733 - Rozvod potrubí

164 894,30

734 - Armatury

92 675,60

767 - Konstrukce zámečnické

18 370,60

783 - Nátěry

6 597,70

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

8 976,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

02 - VYTÁPĚNÍ SO-obj. č. 15 - UBIKACE

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 382 133,88

D 713

Izolace tepelné

39 699,15

1	K	713411121V02	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá, vč.dodávky minerál. plst + AL folie	m2	69,000	515,40	35 562,60	
PP								
2	K	713400821T02	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá, vč.dodávky minerál. plst + AL folie	m2	60,000	68,40	4 104,00	
PP								
3	K	998713201R00	Odstranění izolačních pásů a folie n a potrubí					
PP								
			Odstranění izolačních pásů a folie n a potrubí					
			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,000	32,55	32,55	
PP								
			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m					

D 730

Ústřední vytápění

11 623,20

4	K	901 T00	HZS-Napouštění, vyregulování topného systému	h	32,000	126,30	4 041,60	
PP								
			HZS-Napouštění, vyregulování topného systému					
5	K	902 T00	HZS-Provedení topné zkoušky	h	72,000	105,30	7 581,60	
PP								
			HZS-Provedení topné zkoušky					

D 731

Kotelny

565 721,30

6	K	731100838R00	Demontáž kotle litinového VSB I, E I, 12 čl.	kus	3,000	3 794,70	11 384,10	
PP								
			Demontáž kotle litinového VSB I, E I, 12 čl.					
7	K	731211453V01	Montáž kotle kondenz. nerez výkon 145 kW	Kus	2,000	6 842,00	13 684,00	
PP								
			Montáž kotle kondenz. nerez výkon 145 kW					
8	K	731289112T00	Montáž hořáků na LPG s minim. výkonem do 145 kW s adaptérem proexterní sání vzduchu	Kus	2,000	2 736,80	5 473,60	
PP								
			Montáž hořáků na LPG s minim. výkonem do 145 kW s adaptérem proexterní sání vzduchu					
9	K	423TT	Hořák na LPG s minimálním výkonem 145 kW s adaptérem pro externí sání vzduchu	Kus	2,000	61 851,40	123 702,80	
PP								
			Hořák na LPG s minimálním výkonem 145 kW s adaptérem pro externí sání vzduchu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
10	K	484885.1415T	Kotel stacionární kondenzační nerez s akumulací topné vody výk. 145kW	Kus	2,000	205 737,90	411 475,80	
	PP		Kotel stacionární kondenzační nerez s akumulací topné vody výk. 145kW					
11	K	998731201R00	Přesun hmot pro kotelný, výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	
	PP		Přesun hmot pro kotelný, výšky do 6 m					
D 732 Strojovny 473 575,82								
12	K	732119293R00	Mont. přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděli., DN 150	kus	5,000	25,20	126,00	
	PP		Mont. přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděli., DN 150					
13	K	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm, vč. demont. podpěr	m	6,300	56,40	355,32	
	PP		Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm, vč. demont. podpěr					
	W		"R" : 2,75		2,750			
	W		"+" podpěry : 0,4		0,400			
	W		"S" : 2,75		2,750			
	W		"+" podpěry : 0,4		0,400			
	W		Součet		6,300			
14	K	73211129HT00	Montáž hořákové desky	kus	2,000	1 578,90	3 157,80	
	PP		Montáž hořákové desky					
15	K	73211129RT00	Montáž+dodávka regulace kotle - master - s výstupem pro nadřazenou MaR	kus	1,000	1,10	1,10	
	PP		Montáž+dodávka regulace kotle - master - s výstupem pro nadřazenou MaR					
16	K	73211129ST00	Montáž+dodávka regulace kotle - slave	kus	1,000	1,10	1,10	
	PP		Montáž+dodávka regulace kotle - slave					
17	K	73211129VT00	Montáž+dodávka nerezová kominová vložka DN 180 mm a délce 13m, vč. přísluř. a kouřov.	kus	2,000	28 315,20	56 630,40	
	PP		Montáž+dodávka nerezová kominová vložka DN 180 mm a délce 13m, vč. přísluř. a kouřov.					
18	K	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	Kus	5,000	405,30	2 026,50	
	PP		Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40					
	W		"DN 40" : 4+1		5,000			
	W		Součet		5,000			
19	K	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	8,000	78,30	626,40	
	PP		Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40					
20	K	732420813R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus	2,000	89,60	179,20	
	PP		Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50					
21	K	732420814R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 65	kus	2,000	96,00	192,00	
	PP		Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 65					
22	K	732553626L01T00	Ohřivač nepřím. zásobník. TV obj. 1000 litrů/1 MPa, dodávka + MTZ	kus	1,000	34 646,70	34 646,70	
	PP		Ohřivač nepřím. zásobník. TV obj. 1000 litrů/1 MPa, dodávka + MTZ					
23	K	73211129KT00	Montáž+dodávka Kaskádový modul	Kus	1,000	1,10	1,10	
	PP		Montáž+dodávka Kaskádový modul					
24	K	73211129PT00	MTZ+dodávka Přívod spalovac. vzduchu DN 150, plastové potrubí s oizolováním, dl. 7m s napoj., na stávající kominový průduch	Kus	2,000	16 315,50	32 631,00	

PČ		Type	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
PP		MTZ+dodávka přívod spalovací vzduchu DN 150, plastové potrubí s oizolováním,dl./m s napoj., na stavající komínový přírůdk										
25	K	732111913T15		M. rozdělovačů a sběračů sružený 150/150 dl 1m		kus	1,000	610,50	610,50			
PP		M. rozdělovačů a sběračů sružený 150/150 dl 1m										
26	K	732331514V03		Nádobý expanzní tlak. 35 l/PN10, dod. + MTZ		Kus	1,000	843,10	843,10			
PP		Nádobý expanzní tlak. 35 l/PN10, dod. + MTZ										
27	K	732331515T04		Tlaková expanzní nádoba 50 litrů/PN10 dodávka + MTZ		Kus	2,000	1 215,80	2 431,60			
PP		Tlaková expanzní nádoba 50 litrů/PN10 dodávka + MTZ										
28	K	732331521V07		Jedno čerpadlový expanzní autopmat s autom.odlyňováním a doplňováním vč. uvedení do provozu		Kus	1,000	101 574,80	101 574,80			
PP		Jedno čerpadlový expanzní autopmat s autom.odlyňováním a doplňováním vč. uvedení do provozu										
29	K	732331521V08		Expanzní primární nádoba (akumulační) 300 litrů/PN2		Kus	1,000	5 865,10	5 865,10			
PP		Expanzní primární nádoba (akumulační) 300 litrů/PN2										
30	K	732481011T00		Měřič spotřeby tepla (kalometr.počítadlo a ultrazvukový průtokoměr)DN50 qp=15,0m3/h,připoj.přír., s M-BUS výstup, dodávka + MTZ		Kus	1,000	15 377,60	15 377,60			
PP		Měřič spotřeby tepla (kalometr.počítadlo a ultrazvukový průtokoměr)DN50 qp=15,0m3/h,připoj.přír., s M-BUS výstup, dodávka + MTZ										
31	K	732481011T01		Měřič spotřeby tepla (kalometr.počítadlo a ultrazvukový průtokoměr)DN25 qp=6,0m3/h,připoj.záv., s M-BUS výstup, dodávka + MTZ		Kus	1,000	7 684,10	7 684,10			
PP		Měřič spotřeby tepla (kalometr.počítadlo a ultrazvukový průtokoměr)DN25 qp=6,0m3/h,připoj.záv., s M-BUS výstup, dodávka + MTZ										
32	K	423T.THDT00		Hořáková deska		Kus	2,000	1 908,40	3 816,80			
PP		Hořáková deska										
33	K	4261095.Sk40108T		Čerpadlo cirkulační, DN 40, Qmax=15 m3/h, Hmax=8 m, PN 10		kus	5,000	33 941,40	169 707,00			
PP		Čerpadlo cirkulační, DN 40, Qmax=15 m3/h, Hmax=8 m, PN 10										
34	K	48494.R.150.TT		Rozdělovač sběrač 150/150 sružený, 1+5 okruhů		m	3,250	10 796,80	35 089,60			
PP		Rozdělovač sběrač 150/150 sružený, 1+5 okruhů										
35	K	998732201R00		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m		%	1,000	1,00	1,00			
PP		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m										
D		733		Rozvod potrubí							164 894,30	
36	K	733111123R00		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15		m	17,000	125,90	2 140,30			
PP		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15										
37	K	733111124R00		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20		m	16,000	135,00	2 160,00			
PP		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20										
38	K	733111125R00		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25		m	3,000	171,70	515,10			
PP		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25										
39	K	733111127R00		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40		m	16,000	339,90	5 438,40			
PP		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40										
40	K	733111128R00		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 50		m	133,000	430,60	57 269,80			
PP		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 50										

Strana 5 z 9

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32					
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32					
	W		57					
	W		Součet					
42	K	733121165R00	Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 80					
	PP		Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 80					
43	K	733121168R00	Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 100					
	PP		Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 100					
44	K	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89					
	PP		Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89					
	W		145+35					
	W		Součet					
45	K	733120832R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133					
	PP		Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133					
46	K	733134940T00	Kompensátor osový pryžový záv. DN 40					
	PP		Kompensátor osový pryžový záv. DN 40					
	W		8					
	W		"R1" : " 2					
	W		Součet					
47	K	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50					
	PP		Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50					
48	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40					
	PP		Tlaková zkouška potrubí DN 40					
	W		27+16+3+16					
	W		Součet					
49	K	733190232R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133					
	PP		Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133					
	W		133+24+42					
	W		Součet					
50	K	733191918R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 50					
	PP		Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 50					
51	K	733191918T02	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 100					
	PP		Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 100					
52	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m					

D 734

Armatury

92 675,60

53	K	734209114V32	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4, vč. dod. servisní armatura DN 20, , pro připojení expan. nádoby	kus	3,000	540,20		
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	--	--

92 675,60
1 000 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 3/4, vč. dod. servisní armatura DN 20, , pro připojení expan. nádoby					
54	K	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	53,000	85,10	4 510,30	
PP			Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50					
55	K	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	18,000	115,20	2 073,60	
PP			Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100					
56	K	734109217V05	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100, vč. dod. Klapky uzavírací	Kus	4,000	2 936,80	11 747,20	
PP			Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100, vč. dod. Klapky uzavírací					
57	K	734109217V11	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100, vč. dod. Klapky zpětná mezipř.	Kus	1,000	3 769,40	3 769,40	
PP			Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100, vč. dod. Klapky zpětná mezipř.					
58	K	734181250T00	Měřicí clonka DN50	kus	5,000	85,10	425,50	
PP			Měřicí clonka DN50					
59	K	734200823R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 6/4	kus	16,000	69,10	1 105,60	
PP			Demontáž armatur se 2závitů do G 6/4					
60	K	734213122R00	Ventil odvzdušňovací DN 10	kus	4,000	60,10	240,40	
PP			Ventil odvzdušňovací DN 10					
61	K	734233116R00	Kohout kulový, DN 50	kus	22,000	607,10	13 356,20	
PP			Kohout kulový, DN 50					
VV			18		18,000			
VV			4		4,000			
VV			Součet		22,000			
62	K	734244426R00	Klapka zpětná DN 50	kus	5,000	239,80	1 199,00	
PP			Klapka zpětná DN 50					
63	K	734261228T00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 2"	kus	30,000	108,40	3 252,00	
PP			Šroubení Ve 4300 přímé, G 2"		30,000			
VV			4+4+18+4		30,000			
VV			Součet		28,000	65,40	1 831,20	
64	K	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	28,000	65,40	1 831,20	
PP			Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2					
VV			18		18,000			
VV			10		10,000			
VV			Součet		28,000			
65	K	734294216R00	Filtr DN 50	kus	5,000	355,60	1 778,00	
PP			Filtr DN 50					
66	K	734411151R00	Teploměr	kus	24,000	473,70	11 368,80	
PP			Teploměr					
VV			18		18,000			
VV			6		6,000			
VV			Součet		24,000			
67	K	734410811R00	Demontáž teploměrů	kus	19,000	25,90	492,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Demontáž teploměrů								
68	K	734421160R00	Tlakoměr	kus	24,000	1 000,00	24 000,00	
PP Tlakoměr								
VV 18								
VV 6								
VV Součet								
18,000								
6,000								
24,000								
69	K	734420821R00	Demontáž tlakoměrů	kus	10,000	10,00	100,00	
PP Demontáž tlakoměrů								
70	K	734494121R00	Návarky	kus	10,000	139,40	1 394,00	
PP Návarky								
71	K	734109216V22	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80, vč. dodávky klapky uzavírací s elektropohonem	Kus	1,000	6 785,10	6 785,10	
PP Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80, vč. dodávky klapky uzavírací s elektropohonem								
72	K	734251126T02	Ventily pojistné25/32, pot=300kPa	kus	2,000	812,80	1 625,60	
PP Ventily pojistné25/32, pot=300kPa								
73	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	
PP Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m								
D 767 Konstrukce zámečnické								
74	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	178,000	31,60	5 624,80	
PP Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg								
VV (62+199)/(2,2*1,5								
VV 1-0,95455								
VV Součet								
177,955								
0,045								
178,000								
75	K	133000012T	Ocel prof.+plech+spoj.mater.	KG	178,000	71,60	12 744,80	
PP Ocel prof.+plech+spoj.mater.								
76	K	998767201R00	Přesun hmot pro obor 767 v objektech H do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	
PP Přesun hmot pro obor 767 v objektech H do 6 m								
D 783 Nátěry								
77	K	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	195,000	12,70	2 476,50	
PP Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní								
VV 62+133								
VV Součet								
195,000								
195,000								
78	K	783425750R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m	66,000	26,00	1 716,00	
PP Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní								
VV 24+42								
VV Součet								
66,000								
66,000								
79	K	783221124U00	Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e	m2	14,000	171,80	2 405,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e					
W			178*75*0,001		13,350			
W			1-0,35		0,650			
W			Součet		14,000			

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

80	K	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,563	60,90	765,09	
PP			Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
81	K	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	238,688	6,70	1 599,21	
PP			Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
82	K	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	12,563	526,30	6 611,91	
PP			Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot					
							8 976,21	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny
Objekt:

03 - ZTI SO-obj. č. 15 - UBIKACE

KSO: CC-CZ: 08.06.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		103 175,49	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	103 175,49 0,00	21,00% 15,00%	21 666,85 0,00
Cena s DPH		124 842,34	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

03 - ZTI SO-obj. č. 15 - UBIKACE

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

103 175,49

721K - Kanalizace

8 949,75

722V - Vodovod

27 467,94

724 - Strojní vybavení

53 392,06

725 - Zařizovací předměty

10 632,03

732 - Strojovny

531,85

767 - Konstrukce zámečnické

1 371,20

783 - Nátěry

188,98

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

641,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

03 - ZTI SO-obj. č. 15 - UBIKACE

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

103 175,49

D 721K Kanalizace

8 949,75

1	K	7211109N1T00	Napojení na stáv. potrubí, DN 100	Kus	2,000	1 063,10	2 126,20	
PP								
2	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	5,000	58,90	294,50	
PP								
3	K	721173202T00	Potrubí z PVC přípojovací D25x1,8	m	2,500	36,80	92,00	
PP								
4	K	721173203V02	Potrubí z PVC přípojovací D 32 x 1,8	m	3,000	111,60	334,80	
PP								
5	K	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	1,000	11,60	11,60	
PP								
6	K	721176115V01	Potrubí plast DN 100, dodávka + MTZ	m	5,000	189,50	947,50	
PP								
7	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	31,30	31,30	
PP								
8	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000	46,50	46,50	
PP								
9	K	721210818V01	Demontáž vpusti , podlahová DN 100	kus	1,000	55,80	55,80	
PP								
10	K	721211502T00	Vpust' podlahová D 100, dodávka + MTZ	kus	1,000	1 736,80	1 736,80	
PP								
11	K	72111091NT00	Potrubí kanalizační - napojení	Kus	2,000	368,40	736,80	
PP								
12	K	72111091NT03	Potrubí kanalizační - napojení do DN 50	Kus	2,000	263,20	526,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubí kanalizační - napojení do DN 50					
W			"DN 40 : " 1		1,000			
W			"DN 50 : " 1		1,000			
W			Součet		2,000			
13	K	721140935K03T02	Přechod potrubí z litiny na plastové potr. do DN 100	kus	2,000	578,90	1 157,80	
PP			Přechod potrubí z litiny na plastové potr. do DN 100					
14	K	721173204T00	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8	m	4,500	110,50	497,25	
PP			Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8					
15	K	721173205T01	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8	m	1,500	134,70	202,05	
PP			Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8					
16	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	16,500	9,20	151,80	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125					
W			2,5+3+5+4,5+1,5		16,500			
W			Součet					
17	K	998721201R00	Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,593	1,10	0,65	
PP			Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m					

D 722V Vodovod

27 467,94

18	K	722235164064	Kohout kulový, dodávka + MTZ DN 32	kus	5,000	276,00	1 380,00	
PP			Kohout kulový, dodávka + MTZ DN 32					
19	K	722235523023	Filtr dodávka + MTZ DN 25	kus	1,000	181,30	181,30	
PP			Filtr dodávka + MTZ DN 25					
20	K	722265211K01	Vodoměr s M-BUS výstupem 1,5m3/h, DN15, dodávka + MTZ	kus	1,000	1 336,80	1 336,80	
PP			Vodoměr s M-BUS výstupem 1,5m3/h, DN15, dodávka + MTZ					
21	K	722265213K02	Vodoměr s M-BUS výstupem 2,5m3/h, DN20, dodávka + MTZ	kus	1,000	1 378,90	1 378,90	
PP			Vodoměr s M-BUS výstupem 2,5m3/h, DN20, dodávka + MTZ					
22	K	722204015T01	Pružná propojovací hadice DN 15/1000	kus	1,000	852,60	852,60	
PP			Pružná propojovací hadice DN 15/1000					
23	K	722228005T00	Šroubení G 1 pozink.	kus	3,000	94,70	284,10	
PP			Šroubení G 1 pozink.					
24	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek do D 32 x 1,8	kus	3,000	27,40	82,20	
PP			Vyvedení odpadních výpustek do D 32 x 1,8					
25	K	722130212T00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 20	m	3,000	186,30	558,90	
PP			Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 20					
26	K	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	28,000	28,40	795,20	
PP			Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40					
W			13		13,000			
W			15		15,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
W		Součet		28,000			
27 K	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50					
PP		Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	2,000	33,70	67,40	
28 K	7221319P2T00	Přechod z ocel.potrubí na plastové potrubí					
PP		Přechod z ocel.potrubí na plastové potrubí	Kus	3,000	336,80	1 010,40	
W		3					
W		Součet		3,000			
29 K	722174313V01	Potrubí z plast D 32x4,5					
PP		Potrubí z plast D 32x4,5	m	6,000	223,20	1 339,20	
30 K	722174314R00	Potrubí z Plast D 40/5,6					
PP		Potrubí z Plast D 40/5,6	m	12,000	296,80	3 561,60	
31 K	722181211RT7	Izolace návleková potrubí, vnitřní průměr 22 mm					
PP		Izolace návleková potrubí, vnitřní průměr 22 mm	m	1,500	47,40	71,10	
VV		1,5					
VV		Součet		1,500			
32 K	722181211RT8	Izolace návleková potrubí, vnitřní průměr 32 mm					
PP		Izolace návleková potrubí, vnitřní průměr 32 mm	m	6,000	56,80	340,80	
33 K	722181211RT9	Izolace návleková potrubí, vnitřní průměr 28 mm					
PP		Izolace návleková potrubí, vnitřní průměr 28 mm	m	3,000	47,40	142,20	
34 K	722181211RV9	Izolace návlekov potrubí, vnitřní průměr 40 mm					
PP		Izolace návlekov potrubí, vnitřní průměr 40 mm	m	12,000	65,30	783,60	
35 K	722220852R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 5/4					
PP		Demontáž armatur s jedním závitem G 5/4	kus	1,000	7,60	7,60	
36 K	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4					
PP		Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4	kus	1,000	10,20	10,20	
37 K	722220864R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 2					
PP		Demontáž armatur s dvěma závitů G 2	kus	1,000	13,70	13,70	
38 K	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15					
PP		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,000	95,90	191,80	
39 K	722231162R00	Ventil pojistný					
PP		Ventil pojistný	kus	2,000	274,80	549,60	
40 K	722235162T00	Kohout kulový, dodávka + MTZ DN 20					
PP		Kohout kulový, dodávka + MTZ DN 20	kus	5,000	119,20	596,00	
41 K	722235163T00	Kohout kulový, dodávka + MTZ DN 25					
PP		Kohout kulový, dodávka + MTZ DN 25	kus	3,000	160,20	480,60	
42 K	72223564CT00	Klapka zpětná dodávka + MTZ DN 25					
PP		Klapka zpětná dodávka + MTZ DN 25	kus	1,000	128,60	128,60	
43 K	727212156R00	Manžeta protipožární do DN 50 mm					
PP		Manžeta protipožární do DN 50 mm	kus	6,000	469,50	2 817,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"DN 25 : " 2		2,000			
WV			"DN 32 : " 2		2,000			
WV			"DN 20 : " 1		1,000			
WV			"DN 40 : " 1		1,000			
WV			Součet		6,000			
44	K	727212157R00	Manžeta protipožární DN 65 mm	kus	1,000	535,80	535,80	
PP			Manžeta protipožární DN 65 mm					
45	K	733191918R00	Zaslepení potrubí do DN 50	kus	6,000	155,80	934,80	
PP			Zaslepení potrubí do DN 50					
46	K	722130211R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešých 11353, DN 15	m	1,500	130,50	195,75	
PP			Potrubí z trub.závit.pozink.bezešých 11353, DN 15					
47	K	722130902T00	Napojení potrubí na stáv. rozvod	Kus	4,000	400,00	1 600,00	
PP			Napojení potrubí na stáv. rozvod					
48	K	722228004T00	Šroubení G 3/4 pozink.	kus	5,000	76,00	380,00	
PP			Šroubení G 3/4 pozink.					
49	K	722228006T00	Šroubení G 5/4 pozink.	kus	7,000	182,50	1 277,50	
PP			Šroubení G 5/4 pozink.					
50	K	722235524024	Filtr dodávka + MTZ DN 32	kus	1,000	196,00	196,00	
PP			Filtr dodávka + MTZ DN 32					
51	K	722235644044	Klapka zpětná dodávka + MTZ DN 32	kus	1,000	136,00	136,00	
PP			Klapka zpětná dodávka + MTZ DN 32					
52	K	722235652052	Ventil zpětný, dodávka + MTZ DN 20	kus	2,000	179,20	358,40	
PP			Ventil zpětný, dodávka + MTZ DN 20					
53	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	22,500	24,00	540,00	
PP			Zkouška tlaku potrubí do DN 50					
WV			3+6+1,5+12		22,500			
WV			Součet					
54	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	22,500	15,60	351,00	
PP			Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80					
55	K	724231125R00	Manometr	Kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
PP			Manometr					
56	K	998722201R00	Přesun hmot pro vodovod, výšky do 6 m	t	1,288	1,00	1,29	
PP			Přesun hmot pro vodovod, výšky do 6 m					
D 724 Strojní vybavení							53 392,06	
57	K	724311063T00	Demontáž ohřívače 6300 litrů	Kus	1,000	2 631,50	2 631,50	
PP			Demontáž ohřívače 6300 litrů					
58	K	724399BU2T01	Blocková úprava vody, do 1MW, max 1,5 m3/hod, tvrdost vody 1,4mmol	Kus	1,000	50 760,00	50 760,00	

22,06
2 631,50
50 760,00

50 760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bloková úprava vody, do 1MW, max 1,5 m3/hod, tvrdost vody 1,4mmol					
59	K	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,014	40,00		0,56
PP			Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m					
D 725 Zařizovací předměty								10 632,03
60	K	7251222SNT00	Neutralizační zařízení vč. granulátu dodávka + MTZ	Kus	1,000	9 473,50		9 473,50
PP			Neutralizační zařízení vč. granulátu dodávka + MTZ					
61	K	7253343V2T00	Vtok DN 32 se zápchovou uzávěrkou, dodávka-a MTZ	KUS	1,000	442,10		442,10
PP			Vtok DN 32 se zápchovou uzávěrkou, dodávka-a MTZ					
62	K	7253343V1T01	Vtok DN 25 se zápchovou uzávěrkou, dodávka a MTZ	Kus	2,000	357,90		715,80
PP			Vtok DN 25 se zápchovou uzávěrkou, dodávka a MTZ					
63	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,021	30,00		0,63
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m					
D 732 Strojovny								531,85
64	K	732420812V01	Demontáž čerpadel oběhových DN 40	kus	1,000	77,40		77,40
PP			Demontáž čerpadel oběhových DN 40					
65	K	732429112V09	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40, vč. dod. Wílo -Z40	Kus	1,000	453,70		453,70
PP			Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40, vč. dod. Wílo -Z40					
66	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,025	30,00		0,75
PP			Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m					
D 767 Konstrukce zámečnické								1 371,20
67	K	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	14,000	26,30		368,20
PP			Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
W			20/2,2*1,5		13,636			
W			1-0,63636		0,364			
W			Součet		14,000			
68	K	133000012T	Ocel prof. +plech+spoj.mater.	KG	14,000	71,60		1 002,40
PP			Ocel prof. +plech+spoj.mater.					
69	K	998767201R00	Přesun hmot pro obor 767 v objektech H do 6 m	t	0,015	40,00		0,60
PP			Přesun hmot pro obor 767 v objektech H do 6 m					
D 783 Nátěry								188,98
70	K	783221124U00	Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e	m2	1,100	171,80		188,98
PP			Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e					
W			14*75*0,001		1,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,05		0,050			
	W		Součet		1,100			
D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							641,68	
71	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,898	60,90	54,69	
PP Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km								
72	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,070	6,70	114,37	
PP Příplatek k odvozu za každý další 1 km								
73	K	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	0,898	526,30	472,62	
PP Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

04 - MaR SO-obj. č. 15 - UBIKACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

387 234,10

DPH základní
snížená

Základ daně
387 234,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
81 319,16
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

468 553,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

04 - MaR SO-obj. č. 15 - UBIKACE

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

387 234,10

D1 -

0,00

D2 - Periferie

58 712,00

D3 - Rozvaděč RA01

60 093,70

D4 - DDC

79 651,50

D5 - Kabely a žlaby

34 098,30

D6 - Ostatní dodávka

154 678,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

04 - MaR SO-obj. č. 15 - UBIKACE

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

387 234,10

D D1

0,00

D D2 Periferie

58 712,00

0	K	Pol1	Venkovní čidlo teploty Pt1000, -20° C...+70° C	ks	1,000	659,40	659,40	
PP Venkovní čidlo teploty Pt1000, -20° C...+70° C								
0	K	Pol2	Prostorové čidlo teploty Pt1000, -20° C...+70° C	ks	5,000	311,40	1 557,00	
PP Prostorové čidlo teploty Pt1000, -20° C...+70° C								
0	K	Pol3	Příložný termostát 0...60° C	ks	1,000	371,70	371,70	
PP Příložný termostát 0...60° C								
0	K	Pol4	Ponorné čidlo teploty Ni1000, -30° C...+150° C vč. mosazné jímký l=200mm	ks	6,000	979,90	5 879,40	
PP Ponorné čidlo teploty Ni1000, -30° C...+150° C vč. mosazné jímký l=200mm								
0	K	Pol5	3-cestný ventil DN40, kvs 16m3/h, vnitřní závit	ks	4,000	4 611,40	18 445,60	
PP 3-cestný ventil DN40, kvs 16m3/h, vnitřní závit								
0	K	Pol6	servopohon spojitý pro 3 cestné regulační ventily	ks	4,000	4 944,50	19 778,00	
PP servopohon spojitý pro 3 cestné regulační ventily								
0	K	Pol7	Snímač hladiny zaplavení	ks	1,000	955,20	955,20	
PP Snímač hladiny zaplavení								
0	K	Pol8	Detektor hořlavých plynů, včetně prvotní kalibrace	ks	1,000	1 186,80	1 186,80	
PP Detektor hořlavých plynů, včetně prvotní kalibrace								
0	K	Pol9	Detektor CO, včetně prvotní kalibrace	ks	1,000	3 189,90	3 189,90	
PP Detektor CO, včetně prvotní kalibrace								
0	K	Pol10	Snímač pro kontinuální měření hladiny L=1600mm	ks	3,000	2 003,10	6 009,30	
PP Snímač pro kontinuální měření hladiny L=1600mm								
0	K	Pol11	Stop tlačítko (OZNAČENÍ: "CENTRAL STOP")	ks	1,000	484,10	484,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Stop tlačítko (OZNAČENÍ: "CENTRAL STOP")					
0	K	Pol12	Zásuvka nástěnná 230V/16A IP44	ks	3,000	65,20	195,60	
PP			Zásuvka nástěnná 230V/16A IP44					
D D3 Rozvaděč RA01								
0	K	Pol13	Rozvaděč oceloplechový nástěnný vč. příslušenství	ks	1,000	49 999,00	49 999,00	
PP			Rozvaděč oceloplechový nástěnný vč. příslušenství					
0	K	Pol14	Hlavní vypínač 25/3/B	ks	1,000	608,40	608,40	
PP			Hlavní vypínač 25/3/B					
0	K	Pol15	Přepětová ochrana 3. stupeň	ks	1,000	2 105,20	2 105,20	
PP			Přepětová ochrana 3. stupeň					
0	K	Pol16	Jistič 16/1/B (10kA)	ks	6,000	120,00	720,00	
PP			Jistič 16/1/B (10kA)					
0	K	Pol17	Jistič 16/1/C (10kA)	ks	6,000	180,00	1 080,00	
PP			Jistič 16/1/C (10kA)					
0	K	Pol18	Zásuvka na DIN lištu 230V/16A	ks	1,000	221,00	221,00	
PP			Zásuvka na DIN lištu 230V/16A					
0	K	Pol19	Jistič 6/1/B (10kA)	ks	4,000	168,40	673,60	
PP			Jistič 6/1/B (10kA)					
0	K	Pol20	Jistič 10/1/B (10kA)	ks	1,000	141,00	141,00	
PP			Jistič 10/1/B (10kA)					
0	K	Pol21	Trubičková pojistka 1A vč. pouzdra na DIN lištu	ks	2,000	10,50	21,00	
PP			Trubičková pojistka 1A vč. pouzdra na DIN lištu					
0	K	Pol22	Trafo 230V/24V AC 100VA	ks	1,000	526,30	526,30	
PP			Trafo 230V/24V AC 100VA					
0	K	Pol23	Trafo 230V/24V DC 10W	ks	1,000	421,00	421,00	
PP			Trafo 230V/24V DC 10W					
0	K	Pol24	Řadová svorka na DIN lištu	ks	50,000	14,70	735,00	
PP			Řadová svorka na DIN lištu					
0	K	Pol25	Pomocné relé 1x16A, přepínací včetně signalizace LED	ks	9,000	315,80	2 842,20	
PP			Pomocné relé 1x16A, přepínací včetně signalizace LED					
D D4 DDC								
0	K	Pol26	DDC regulátor (displej, komunikace RS232, RS485, Webserver)	ks	1,000	24 176,30	24 176,30	
PP			DDC regulátor (displej, komunikace RS232, RS485, Webserver)					
0	K	Pol27	Modul 8 digitálních vstupů	ks	1,000	4 612,30	4 612,30	
PP			Modul 8 digitálních vstupů					
0	K	Pol28	Modul 8 reléových výstupů	ks	1,000	6 478,20		

4 612,30
6 478,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
0	K	Pol29	Modul 8 reléových výstupů	ks	3,000	7 715,50	23 146,50	
PP								
0	K	Pol30	Modul 8 analogových vstupů	ks	1,000	8 113,90	8 113,90	
PP								
0	K	Pol31	Modul 8 analogových výstupů	ks	1,000	4 715,60	4 715,60	
PP								
0	K	Pol32	Převodník RS232/M-Bus do 26 zařízení	ks	1,000	4 031,50	4 031,50	
PP								
0	K	Pol33	GSM Brána (RS232/GSM)	ks	1,000	4 377,20	4 377,20	
PP								
D								
D5								
Kabely a žlaby								
0	K	Pol34	Elektroinstalační kabel CYKY-J 5x4mm	m	15,000	40,20	603,00	
PP								
0	K	Pol35	Elektroinstalační kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	180,000	14,50	2 610,00	
PP								
0	K	Pol36	Elektroinstalační kabel JYTY-O 4x1mm	m	110,000	9,60	1 056,00	
PP								
0	K	Pol37	Elektroinstalační kabel JYTY-O 2x1mm	m	650,000	6,00	3 900,00	
PP								
0	K	Pol38	Elektroinstalační kabely JYTSTY 2x2x0,8mm	m	60,000	6,30	378,00	
PP								
0	K	Pol39	Kabel CANON 9pin (2m) vč. konektorů	ks	2,000	55,50	111,00	
PP								
0	K	Pol40	Kabel CANON 9pin (2m) vč. konektorů	m	40,000	11,60	464,00	
PP								
0	K	Pol41	Kabel UTP cat5 vč. konektorů	m	20,000	4,80	96,00	
PP								
0	K	Pol42	Trubka DN16 vč. příslušenství (bezhalogenová)	m	300,000	20,90	6 270,00	
PP								
0	K	Pol43	Kabelová chránička DN40 vč. příslušenství (bezhalogenové do prostředí Ex)	m	135,000	45,90	6 196,50	
PP								
0	K	Pol44	Plastová lišta 60x40 vč. (příchytěk, víka, hmoždínek, vrutů)	m	46,000	74,10	3 408,60	
PP								
0	K	Pol45	Ochranná fólie	m	135,000	12,50	1 687,50	
PP								
0	K	Pol46	Cihla pro kabelový výkop	kg	35,000	84,20	2 947,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Cihla pro kabelový výkop					
0	K	Pol47	Protipožární ucpávky	ks	4,000	631,60	2 526,40	
PP			Protipožární ucpávky					
0	K	Pol48	Montážní materiál (pásky, svorky)	ks	1,000	1 844,30	1 844,30	
PP			Montážní materiál (pásky, svorky)					
154 678,60								
D	D6		Ostatní dodávka					
0	K	Pol49	Aplikační software pro DDC regulátor	db	41,000	526,30	21 578,30	
PP			Aplikační software pro DDC regulátor					
0	K	Pol50	Uvedení do provozu vč. zaregulování	hod	72,000	368,40	26 524,80	
PP			Uvedení do provozu vč. zaregulování					
0	K	Pol51	Zaškolení obsluhy	hod	3,000	368,40	1 105,20	
PP			Zaškolení obsluhy					
0	K	Pol52	Vizualizace dispečerského pracoviště	hod	30,000	978,90	29 367,00	
PP			Vizualizace dispečerského pracoviště					
0	K	Pol53	Návod na obsluhu	ks	1,000	1 578,90	1 578,90	
PP			Návod na obsluhu					
0	K	Pol54	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	29 473,10	29 473,10	
PP			Dokumentace skutečného provedení					
0	K	Pol55	Výchozí revize elektroinstalace	ks	1,000	7 157,70	7 157,70	
PP			Výchozí revize elektroinstalace					
0	K	Pol56	Koordinace s ostatními profesemi	hod	24,000	1 578,90	37 893,60	
PP			Koordinace s ostatními profesemi					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

05 - Elektro SO-obj. č. 15 - UBIKACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

92 609,30

DPH základní
snižená

Základ daně
92 609,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 447,95
0,00

Cena s DPH

V CZK

112 057,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

05 - Elektro SO-obj. č. 15 - UBIKACE

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - ELEKTROMONTÁŽE, MATERIÁL	92 609,30
D2 - ZEMNÍ PRÁCE	56 521,57
D3 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	18 488,93
D4 - VARIANTY PŘÍRÁŽEK A SLEV	17 598,80
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt: 05 - Elektro SO-obj. č. 15 - UBIKACE

Místo: Datum: 08.06.2015
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

92 609,30

D		D1	ELEKTROMONTÁŽE, MATERIÁL						56 521,57
1	K	210010105	LISTA PH VKLADACI	M	82,000	53,70	4 403,40		
		PP	LISTA PH VKLADACI						
2	K	MATERIAL1	LISTA PH 20X20	M	76,000	12,10	919,60		
		PP	LISTA PH 20X20						
3	K	MATERIAL2	LISTA PH 40X20	M	2,000	21,80	43,60		
		PP	LISTA PH 40X20						
4	K	MATERIAL3	LISTA PH 40X40	M	4,000	33,50	134,00		
		PP	LISTA PH 40X40						
5	K	210010351	ROZVODKA KRABIC LIS IZOL	KUS	4,000	232,60	930,40		
		PP	ROZVODKA KRABIC LIS IZOL						
6	K	345640100	ROZVODKA IZOL PVC 4MM2 IP40	KUS	4,000	150,50	602,00		
		PP	ROZVODKA IZOL PVC 4MM2 IP40						
7	K	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	KUS	19,000	16,80	319,20		
		PP	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5						
8	K	2101000101	UKONC DRATU,LAN CU,AL 16 1 ZI	KUS	16,000	22,10	353,60		
		PP	UKONC DRATU,LAN CU,AL 16 1 ZI						
9	K	210100258	UKONC KAB CELOPLAST 5X4	KUS	2,000	120,00	240,00		
		PP	UKONC KAB CELOPLAST 5X4						
10	K	210110001	SPINAC NASTENNY JEDNOPOL OBYC	KUS	1,000	100,00	100,00		
		PP	SPINAC NASTENNY JEDNOPOL OBYC						
11	K	MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC NASTEN R1 IP44	KUS	1,000	77,90	77,90		
		PP	SPINAC 10A/250V AC NASTEN R1 IP44						
12	K	210110004	SPINAC NASTENNY STRIDAVY OBYC	KUS	2,000	106,30	212,60		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			SPINAC NASTENNY STRIDAVY OBYC					
13	K	MATERIAL.1	SPINAC 10A/250V AC NASTEN R6 IP44	KUS	2,000	75,80	151,60	
PP			SPINAC 10A/250V AC NASTEN R6 IP44					
14	K	210111021	ZASUVKA DOMOV,V KRAJ 2P+Z	KUS	1,000	138,90	138,90	
PP			ZASUVKA DOMOV,V KRAJ 2P+Z					
15	K	MATERIAL.2	ZASUVKA 16A/250V AC NASTEN IP44	KUS	1,000	172,60	172,60	
PP			ZASUVKA 16A/250V AC NASTEN IP44					
16	K	210120451	JISTIC VZD BEZ KRYTU 3POL	KUS	1,000	113,70	113,70	
PP			JISTIC VZD BEZ KRYTU 3POL					
17	K	MATERIAL.3	JISTIC 25B/3 3POL	KUS	1,000	287,40	287,40	
PP			JISTIC 25B/3 3POL					
18	K	210190001	MONTAZ ROZVODNIC 20KG	KUS	1,000	178,90	178,90	
PP			MONTAZ ROZVODNIC 20KG					
19	K	TECH.SPEC	ROZVODNICE R1_SO 01	KUS	1,000	12 134,50	12 134,50	
PP			ROZVODNICE R1_SO 01					
0	K	Pol57	DOPRAVNÉ KE SPECIFIKACI	%	1,000	4 210,44	4 210,44	
PP			DOPRAVNÉ KE SPECIFIKACI					
20	K	210200043	SVIT ZAR NOUZ	KUS	1,000	173,70	173,70	
PP			SVIT ZAR NOUZ					
21	K	MATERIAL.4	SVIT ZAR NOUZ SVIT 8W/N/LIST SVIT	KUS	1,000	637,90	637,90	
PP			SVIT ZAR NOUZ SVIT 8W/N/LIST SVIT					
22	K	210201038	SVIT ZARIV 1X80W STROPNI	KUS	6,000	268,40	1 610,40	
PP			SVIT ZARIV 1X80W STROPNI					
23	K	MATERIAL.5	SVIT ZAR 1X80W PRUM/B/LIST SVITID	KUS	6,000	789,50	4 737,00	
PP			SVIT ZAR 1X80W PRUM/B/LIST SVITID					
24	K	MATERIAL.1.1	ZARIVKA TL5 80W/840	KUS	6,000	65,30	391,80	
PP			ZARIVKA TL5 80W/840					
25	K	MATERIAL.2.1	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	KUS	8,000	8,80	70,40	
PP			LIKVIDACE ELEKTROODPADU					
26	K	MATERIAL.3.1	LIKVIDACE ZDROJU	KUS	8,000	2,60	20,80	
PP			LIKVIDACE ZDROJU					
27	K	210202024	SVIT VYBOJ 1X400W NASTEN/VYKLOP	KUS	1,000	427,40	427,40	
PP			SVIT VYBOJ 1X400W NASTEN/VYKLOP					
28	K	MATERIAL.6	SV VYB 1X400W+ZDROJ,SMEROV/D/LIST	KUS	1,000	3 238,90	3 238,90	
PP			SV VYB 1X400W+ZDROJ,SMEROV/D/LIST					
29	K	210220002	VEDENI UZEM FEZN D 10 MM POVRCH	M	6,000	54,70	328,20	
PP			VEDENI UZEM FEZN D 10 MM POVRCH					
30	K	156152350	DRAT POZINK MEK 11343 D10,0MM	KG	3,750	29,50	110,63	

110,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			DRAT POZINK MEK 11343 D10,0MM					
31	K	210220021	VEDENÍ UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEM	M	72,000	27,40	1 972,80	
PP			VEDENÍ UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEM					
32	K	354411200	PASEK UZEMNOVACÍ 30X4 MM	KG	72,000	28,40	2 044,80	
PP			PASEK UZEMNOVACÍ 30X4 MM					
33	K	210220221	TYC JIMACI, UPEV-STOJAN	KUS	2,000	431,60	863,20	
PP			TYC JIMACI, UPEV-STOJAN					
34	K	MATERIAL1.2	JIMACI TYC-TRUBKA JT 5,0 AlMgSi	KUS	2,000	470,50	941,00	
PP			JIMACI TYC-TRUBKA JT 5,0 AlMgSi					
35	K	MATERIAL2.2	STOJAN SJ	KUS	2,000	1 134,70	2 269,40	
PP			STOJAN SJ					
36	K	MATERIAL3.2	PODSTAVEC BETONOVY 19KG	KUS	12,000	332,60	3 991,20	
PP			PODSTAVEC BETONOVY 19KG					
37	K	MATERIAL4	OBJIMKA TYCE OJ	KUS	2,000	42,10	84,20	
PP			OBJIMKA TYCE OJ					
38	K	MATERIAL5	OCNICE LANOVA 3MM	KUS	6,000	8,80	52,80	
PP			OCNICE LANOVA 3MM					
39	K	MATERIAL6	LANOVA SVORKA LS5	KUS	12,000	9,50	114,00	
PP			LANOVA SVORKA LS5					
40	K	MATERIAL7	LANKO NEREZ DN 3MM	M	24,000	20,00	480,00	
PP			LANKO NEREZ DN 3MM					
41	K	MATERIAL8	NAPINACI SROUB NS6	KUS	6,000	52,10	312,60	
PP			NAPINACI SROUB NS6					
42	K	MATERIAL9	SPOJOVACI TYC	KUS	2,000	32,60	65,20	
PP			SPOJOVACI TYC					
43	K	210220302	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD	KUS	4,000	89,50	358,00	
PP			SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD					
44	K	354418600	SVORKA K JIMACI TYCI SJ 1 FEZN	KUS	2,000	28,10	56,20	
PP			SVORKA K JIMACI TYCI SJ 1 FEZN					
45	K	354418650	SVORKA K ZEMNICI TYCI SJ 2 FEZN	KUS	1,000	30,30	30,30	
PP			SVORKA K ZEMNICI TYCI SJ 2 FEZN					
46	K	354419250	SVORKA ZKUŠEB SZ LANO D6-12MM FEZ	KUS	1,000	35,80	35,80	
PP			SVORKA ZKUŠEB SZ LANO D6-12MM FEZ					
47	K	210220321	SVORKA NA POTRUBI BERNARD CU PA	KUS	7,000	11,50	80,50	
PP			SVORKA NA POTRUBI BERNARD CU PA					
48	K	354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	KUS	4,000	14,80	59,20	
PP			PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5					
49	K	210220361	ZEMNIC TYCOVY, PRIP, ZARAZ DO 2M	KUS	1,000	493,70	493,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			ZEMNIC TYCOVY,PRIP,ZARAZ DO 2M					
50	K	354420920	ZEMNIC TYC ZT 1500 1500MM FEZN					
PP			ZEMNIC TYC ZT 1500 1500MM FEZN					
51	K	MATERIAL.7	ZEMNICI BOD M10	KUS	1,000	313,70	313,70	
PP			ZEMNICI BOD M10					
52	K	210220451	OCHR SPOJ-CU4 MM2 VOLNE	KUS	1,000	35,80	35,80	
PP			OCHR SPOJ-CU4 MM2 VOLNE					
53	K	341421560	VODIC H07 V-K 4/ZLZ	M	25,000	18,90	472,50	
PP			VODIC H07 V-K 4/ZLZ					
54	K	210800628	VODIC CYA 16 VOLNE	M	25,000	8,00	200,00	
PP			VODIC CYA 16 VOLNE					
55	K	210810005	KABEL SIL CYKY 750V 3X1,5 VOL	M	6,000	23,20	139,20	
PP			KABEL SIL CYKY 750V 3X1,5 VOL					
56	K	210810006	KABEL SIL CYKY 750V 3X2,5 VOL	M	80,000	18,90	1 512,00	
PP			KABEL SIL CYKY 750V 3X2,5 VOL					
57	K	210810015	KABEL SIL CYKY 750V 5X1,5 VOL	M	10,000	20,00	200,00	
PP			KABEL SIL CYKY 750V 5X1,5 VOL					
58	K	210810016	KABEL SIL CYKY 750V 5X2,5 VOL	M	5,000	20,00	100,00	
PP			KABEL SIL CYKY 750V 5X2,5 VOL					
59	K	210810017	KABEL SIL CYKY 750V 5X4 VOL	M	4,000	21,10	84,40	
PP			KABEL SIL CYKY 750V 5X4 VOL					
60	K	341110300	KABEL CU JADRO CYKY-03 X 1,5	M	6,000	22,10	132,60	
PP			KABEL CU JADRO CYKY-03 X 1,5					
61	K	341110300.1	KABEL CU JADRO CYKY-J3 X 1,5	M	25,000	9,50	237,50	
PP			KABEL CU JADRO CYKY-J3 X 1,5					
62	K	341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J3 X 2,5	M	55,000	9,50	522,50	
PP			KABEL CU JADRO CYKY-J3 X 2,5					
63	K	341110900	KABEL CU JADRO CYKY-J5 X 1,5	M	10,000	15,60	156,00	
PP			KABEL CU JADRO CYKY-J5 X 1,5					
64	K	341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J5 X 2,5	M	5,000	16,00	80,00	
PP			KABEL CU JADRO CYKY-J5 X 2,5					
65	K	341110980	KABEL CU JADRO CYKY-J5 X 4	M	4,000	25,30	101,20	
PP			KABEL CU JADRO CYKY-J5 X 4					
66	K	341421590	VODIC CYA 16/ZLZ	M	6,000	43,50	261,00	
PP			VODIC CYA 16/ZLZ					
				M	6,000	32,80	196,80	

D D2 ZEMNÍ PRÁCE

67	K	460200163	KABEL RYHY S 35 HL 80	ZEM3				
----	---	-----------	-----------------------	------	--	--	--	--

18 488,93

12 039,50

5,93
12 039,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			KABEL RYHY S 35 HL 80 ZEM3					
68	K	460260011	PEVNE SPOJENI PASKOVÝCH ZEMNICU	KUS	18,000	173,70	3 126,60	
PP			PEVNE SPOJENI PASKOVÝCH ZEMNICU					
69	K	460560163	ZAHOZ RYHY S 35 CM HL 80 CM ZEM3	M	55,000	46,80	2 574,00	
PP			ZAHOZ RYHY S 35 CM HL 80 CM ZEM3					
70	K	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEM3	M2	19,250	38,90	748,83	
PP			PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEM3					
D	D3		HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				17 598,80	
71	K	HZS	UPRAVA VE STAV.ROZVADECI	HOD	8,500	336,80	2 862,80	
PP			UPRAVA VE STAV.ROZVADECI					
72	K	HZS.1	NEPREDVIDANÉ PRACE	HOD	40,000	368,40	14 736,00	
PP			NEPREDVIDANÉ PRACE					
D	D4		VARIANTY PŘÍRÁŽEK A SLEV				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny
Objekt:

06 - Plyn SO-obj. č. 15 - UBIKACE

KSO: CC-CZ: 08.06.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	264 249,81		
DPH základní snížená	Základ daně 264 249,81 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 55 492,46 0,00
Cena s DPH	v CZK 319 742,27		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

06 - Plyn SO-obj. č. 15 - UBIKACE

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 08.06.2015

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	264 249,81
2 - Základy a zvláštní zakládání	35 673,23
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	5 642,00
5 - Komunikace	4 044,40
96 - Bourání konstrukcí	9 134,20
99 - Staveništní přesun hmot	453,03
723P - Plynovod	1 945,46
767 - Konstrukce zámečnické	181 424,55
783 - Nátěry	19 344,70
M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky	3 623,04
	2 965,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

06 - Plyn SO-obj. č. 15 - UBIKACE

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

264 249,81

D 1 Zemní práce

35 673,23

1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,000	38,00	76,00	
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm - d	m2	2,000	183,20	366,40	
	PP		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm - d					
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200 mm	m	1,000	247,40	247,40	
	PP		Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200 mm					
4	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,000	200,00	200,00	
	PP		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů					
5	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	26,074	838,90	21 873,48	
	PP		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3					
	VV		"RT : " 0,80*(1,00+1,05+1,39+1,05)/4*15,50		13,919			
	VV		"Panel : " 0,85*1,10*13		12,155			
	VV		Součet		26,074			
6	K	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	40,700	96,00	3 907,20	
	PP		Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m					
	VV		1,10*18,50*2		40,700			
	VV		Součet		40,700			
7	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	40,700	16,90	687,83	
	PP		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m					
8	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,074	73,80	1 924,26	
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	6,290	270,50	1 701,45	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m					
	VV		4,44+1,85		6,290			
	VV		Součet					
10	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	62,900	21,20	1 333,48	
	PP		Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km					
	VV		6,29*10		62,900			
	VV		Součet					
11	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,784	82,60	1 634,16	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		19,784			
	VV		26,074-6,29		19,784			
	VV		Součet					
12	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	6,290	273,70	1 721,57	
	PP		Poplatek za skládku horniny 1 - 4					
D 2 Základy a zvláštní zakládání								5 642,00
13	K	278381135V01	Základ pod stroje plochy do 0,25 m2 z bet. C 20/25, vč. zemních prací	m3	0,400	14 105,00	5 642,00	
	PP		Základ pod stroje plochy do 0,25 m2 z bet. C 20/25, vč. zemních prací					
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce								4 044,40
14	K	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisků, vč. dodávky	m3	1,850	796,80	1 474,08	
	PP		Lože pod potrubí ze štěrkopisků, vč. dodávky		1,850			
	VV		0,10*18,50		1,850			
	VV		Součet					
15	K	175100020TA0	Obsyp potrubí štěrkopískem, vč. dodávky	m3	4,440	578,90	2 570,32	
	PP		Obsyp potrubí štěrkopískem, vč. dodávky					
	VV		0,80*0,30*18,50		4,440			
	VV		Součet					
D 5 Komunikace								9 134,20
16	K	584121111RZ1	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm, montáž	m2	24,000	164,20	3 940,80	
	PP		Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm, montáž					
	VV		4*3*2		24,000			
	VV		Součet					
17	K	584121111V01	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm, Demontáž panelů	m2	24,000	164,20	3 940,80	
	PP		Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm, Demontáž panelů					
	VV		4*3*2		24,000			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	12,000	468,40	5 620,80	
	PP		Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32					
	VV	6			6,000			
	VV	5			5,000			
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			12,000			
30	K	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	3,000	508,40	1 525,20	
	PP		Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40					
	VV	3			3,000			
	VV	Součet			3,000			
31	K	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 65	m	31,500	588,40	18 534,60	
	PP		Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 65					
32	K	723150317R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 150 - akumulční	m	2,500	1 365,20	3 413,00	
	PP		Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 150 - akumulční					
33	K	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 32	m	1,000	288,40	288,40	
	PP		Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 32					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
34	K	723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 65	m	1,000	493,70	493,70	
	PP		Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 65					
35	K	723150369R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 80	m	2,000	628,40	1 256,80	
	PP		Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 80					
36	K	723150371R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 100	m	13,500	796,80	10 756,80	
	PP		Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 100					
37	K	72319004 T00	Připojovací pružná hadice DN 25, dl. 0,5m	Kus	3,000	684,20	2 052,60	
	PP		Připojovací pružná hadice DN 25, dl. 0,5m					
38	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	20,000	24,20	484,00	
	PP		Uzavření nebo otevření plynového potrubí					
39	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	111,500	6,30	702,45	
	PP		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí					
40	K	723190909V02	Tlaková zkouška plynového potrubí	M	111,500	58,90	6 567,35	
	PP		Tlaková zkouška plynového potrubí					
	VV	31,5+9+16+6+12+34,5+2,5			111,500			
	VV	Součet			111,500			
41	K	72319092NT00	Napojení plynového kotle	kus	2,000	957,90	1 915,80	
	PP		Napojení plynového kotle					
42	K	723215117R00	Kohout kulový uzav. DN 65 s nav.pří	kus	1,000	5 484,10	5 484,10	
	PP		Kohout kulový uzav. DN 65 s nav.pří					
43	K	723219103V01	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 65 , vč. MU typ BAP DN 65NT	kus	1,000	18 736,50	18 736,50	

18 736,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
PP			Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 65 , vč. MU typ BAP DN 65NT					
44	K	723221112V01	Armatury s 1závitem-kohout hadicový K 858,G 1/2, Nástavec na hadici G1/2	Kus	2,000	305,30	610,60	
PP			Armatury s 1závitem-kohout hadicový K 858,G 1/2, Nástavec na hadici G1/2					
45	K	723229Z17T02	Zásobník 17 m3 dodávka + MTZ , jen napojení	Kus	3,000	894,70	2 684,10	
PP			Zásobník 17 m3 dodávka + MTZ , jen napojení					
46	K	723229ZR4T00	Zásobník. regulátor1.+2.ST kombinovný PN 25,průt.24kg/h,dodávka + MTZ	Kus	3,000	8 894,60	26 683,80	
PP			Zásobník. regulátor1.+2.ST kombinovný PN 25,průt.24kg/h,dodávka + MTZ					
47	K	72323P002T00	Převodník, Pad Puls M1 do MBUS sítě, dodávka + MTZ	Kus	1,000	3 105,20	3 105,20	
PP			Převodník, Pad Puls M1 do MBUS sítě, dodávka + MTZ					
48	K	723235113R00	Kohout kulový DN 25 plyn	kus	5,000	442,10	2 210,50	
PP			Kohout kulový DN 25 plyn					
VV		2			2,000			
VV		3			3,000			
VV		Součet			5,000			
49	K	723235115R00	Kohout kulový DN 40 plyn	kus	2,000	905,20	1 810,40	
PP			Kohout kulový DN 40 plyn					
VV		2			2,000			
VV		1			1,000			
VV		-1			-1,000			
VV		Součet			2,000			
50	K	723235111T00	Kohout kulový, DN 15 PLYN	kus	7,000	278,90	1 952,30	
PP			Kohout kulový, DN 15 PLYN					
VV		6			6,000			
VV		1			1,000			
VV		Součet			7,000			
51	K	723235112T00	Kohout kulový, DN 20 PLYN	kus	1,000	347,40	347,40	
PP			Kohout kulový, DN 20 PLYN					
52	K	723239105V04	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, DN 40 , včetně filtru DN 40	kus	1,000	2 473,60	2 473,60	
PP			Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, DN 40 , včetně filtru DN 40					
53	K	723261918V01	Montáž plynoměrů	kus	1,000	368,40	368,40	
PP			Montáž plynoměrů					
54	K	723261911T00	MTZ+dodávka Impulsního snímače dat	kus	1,000	1 789,40	1 789,40	
PP			MTZ+dodávka Impulsního snímače dat					
55	K	727212156R00	Manžeta protipožární do DN 50 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Manžeta protipožární do DN 50 mm					
VV		"DN 32 ." 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
56	K	727212157R00	Manžeta protipožární DN 65 mm	kus	1,000	1 010,50	1 010,50	
PP			Manžeta protipožární DN 65 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	733193935R00	Zaslepení potrubí DN 150	kus	2,000	785,20	1 570,40	
PP			Zaslepení potrubí DN 150					
58	K	734421150R00	Tlakoměr plyn	kus	3,000	1 947,30	5 841,90	
PP			Tlakoměr plyn					
WV			2		2,000			
WV			1		1,000			
WV			Součet		3,000			
59	K	900 V02	HZS - Revize plynu	h	20,000	157,90	3 158,00	
PP			HZS - Revize plynu					
60	K	38822272.3ELS	Plynoměr G 10	kus	1,000	13 052,40	13 052,40	
PP			Plynoměr G 10					
61	K	7259810P2K17	Skříň plynoměrná venk., dodávka + MTZ	Kus	1,000	6 526,20	6 526,20	
PP			Skříň plynoměrná venk., dodávka + MTZ					
62	K	998723201R00	Přesun hmot pro plynovod, výšky do 6 m	t	1,268	1 526,30	1 935,35	
PP			Přesun hmot pro plynovod, výšky do 6 m					
D 767 Konstrukce zámečnické								19 344,70
63	K	767161130T02	Dodávka + MTZ ocelové konstrukce na vynesení propojovacího potrubí, vč. nátěru	Kus	3,000	2 210,50	6 631,50	
PP			Dodávka + MTZ ocelové konstrukce na vynesení propojovacího potrubí, vč. nátěru					
64	K	76783210ZT00	Montáž a dodávka žebříku z ocel profilů, vč. nátěru	Kus	3,000	2 526,30	7 578,90	
PP			Montáž a dodávka žebříku z ocel profilů, vč. nátěru					
65	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	46,500	31,60	1 469,40	
PP			Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg					
WV			77,5/2,5*1,5		46,500			
WV			Součet					
66	K	133000012T	Ocel prof.+plech+spoj.mater.	KG	46,500	71,60	3 329,40	
PP			Ocel prof.+plech+spoj.mater.					
67	K	998767201R00	Přesun hmot pro obor 767 v objektech H do 6 m	t	0,498	673,70	335,50	
PP			Přesun hmot pro obor 767 v objektech H do 6 m					
D 783 Nátěry								3 623,04
68	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	77,500	36,80	2 852,00	
PP			Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email					
WV			108,5-31		77,500			
WV			Součet					
69	K	783221124U00	Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e	m2	4,488	171,80	771,04	
PP			Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e					
WV			46,5*75*0,001					

Cena celkem
soustava
[CZK]

771,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
	W	001			1,000			
	W	Součet			4,488			
2 965,20								
D	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
70	K	220261103R00	Konstrukce ocelová pro zařízení do 50 kg	kus	1,000	754,70	754,70	
PP			Konstrukce ocelová pro zařízení do 50 kg					
71	K	22011UKPrT01	Uzemnění potrubí plynovodu, dodávka + MTZ	Kus	1,000	2 210,50	2 210,50	
PP			Uzemnění potrubí plynovodu, dodávka + MTZ					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny
Objekt:

07 - Stavební část o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

KSO: CC-CZ: 08.06.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		102 930,32
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	102 930,32	21 615,37
	0,00	0,00
Cena s DPH		124 545,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

07 - Stavební část o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 08.06.2015

Projektant:

Cena celkem [CZK]

102 930,32

6 188,75

22 399,94

10 685,95

11 778,04

4 698,42

2 046,56

271,48

3 567,43

5 933,84

472,24

190,80

18 895,03

1 996,46

4 145,30

2 869,49

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

5 - Komunikace

61 - Úpravy povrchů vnitřní

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů

99 - Stavební přesun hmot

711 - Izolace proti vodě

721 - Vnitřní kanalizace

767 - Konstrukce zámečnické

777 - Podlahy ze syntetických hmot

783 - Nátěry

784 - Malby

M21 - Elektromontáže

2 632,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

4 158,59

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

07 - Stavební část o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

Misto:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

102 930,32

D 1		Zemní práce		6 188,75	
1	K 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,554	838,90
					5 498,15

Zemní práce

6 188,75

1,187
1,803
3,564
6,554

2	K	184806114T00	Průřez a zkrácení netrnitých stromů do 8 m výšky	kus	2,000	345,30	690,60
PP			Průřez a zkrácení netrnitých stromů do 8 m výšky				

Průřez a zkrácení netrnitých stromů do 8 m výšky

D		2		Základy a zvláštní zakládání				22 399,94
3	K	274321411R00	Železobeton základových pásů C 25/30	m3	5,808	2 625,50	15 248,90	
PP		Železobeton základových pásů C 25/30						
4	K	274351291R00	Montáž bednění stěn základových pásů	m2	7,840	220,00	1 724,80	
PP		Montáž bednění stěn základových pásů						
5	K	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	7,840	52,50	411,60	
PP		Odstranění bednění stěn základových pásů						
6	K	274361411R00	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí	t	0,200	25 073,20	5 014,64	
PP		Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí						
W		0,20						
W		Součet						
		0,200						

Komunikace

10 685,95

685,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem soustava
7	K	56423111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	8,130	63,20	513,82	
	PP		Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm					
8	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,130	258,90	2 104,86	
	PP		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm					
	VV		0,9*(1,9+4,6)+0,6*1,9*2		8,130			
	VV		Součet		8,130			
9	K	564722111T02	Podklad z kamediva tl. 4 cm	m2	8,130	54,70	444,71	
	PP		Podklad z kamediva tl. 4 cm					
	VV		0,9*(1,9+4,6)+0,6*1,9*2		8,130			
	VV		Součet		8,130			
10	K	581114111T02	Betonová chodníková obruba průřezu 50x250mm	m2	22,400	250,50	5 611,20	
	PP		Betonová chodníková obruba průřezu 50x250mm					
	VV		2*(2,8+4,6)+4*1,9		22,400			
	VV		Součet		22,400			
11	K	59245020R	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	8,130	247,40	2 011,36	
	PP		Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní					
D 61 Upravy povrchů vnitřní								11 778,04
12	K	611472111R00	Omitka stropu klasická, se štukem	m2	12,791	252,60	3 231,01	
	PP		Omitka stropu klasická, se štukem					
13	K	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	35,927	237,90	8 547,03	
	PP		Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková					
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								4 698,42
14	K	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,117	3 336,80	390,41	
	PP		Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm					
15	K	63241110FT03	Stěrka srovnávací-samonivel. tl. do 20mm	m2	12,791	336,80	4 308,01	
	PP		Stěrka srovnávací-samonivel. tl. do 20mm					
	VV		4,93*2,69-(0,49*0,96)		12,791			
	VV		Součet		12,791			
D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								2 046,56
16	K	952901111T01	Očištění - odstranění nesoudržných částí podlahy, (tlakovou vodou), odmaštění	m2	12,791	160,00	2 046,56	
	PP		Očištění - odstranění nesoudržných částí podlahy, (tlakovou vodou), odmaštění					
	VV		"B1" : 4,93*2,69-(0,49*0,96)		12,791			
	VV		Součet		12,791			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 96 Bourání konstrukcí								
17	K	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,117	2 320,30	271,48	
	PP		Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm					
	WV		"B4.:" 0,15*0,2*2,4		0,072			
	WV		(0,3*0,3)*0,5		0,045			
	WV		Součet		0,117			
D 97 Prorážení otvorů								
18	K	976075311R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 50 kg	t	0,048	6 652,50	319,32	
	PP		Vybourání ocel.konzol hmotnost do 50 kg					
	WV		48*0,001		0,048			
	WV		Součet		0,048			
19	K	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	12,791	78,40	1 002,81	
	PP		Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%					
20	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	30,927	72,60	2 245,30	
	PP		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %					
	WV		(4,93+2,69)*3,55-0,97*2,1+0,75*(2,1*2+0,97)+0,55*(0,75+1,1)*2		30,927			
	WV		Součet		30,927			
D 99 Staveništní přesun hmot								
21	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	26,972	220,00	5 933,84	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m					
D 711 Izolace proti vodě								
22	K	711111011RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud., 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA	m2	0,568	153,50	87,19	
	PP		Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud., 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA					
	WV		(0,3*0,3)*(2,39*0,2)		0,568			
	WV		Součet		0,568			
23	K	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	12,791	29,90	382,45	
	PP		Penetrace podkladu nátěrem					
	WV		4,93*2,69-(0,49*0,96)		12,791			
	WV		Součet		12,791			
24	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,003	867,40	2,60	
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m					

D 721 Vnitřní kanalizace

190,80

2,60

190,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	72121081PT00	Demontáž vpusti podlahové DN 150	kus	1,000	190,80	190,80
	PP		Demontáž vpusti podlahové DN 150				
	W		"B3 : " 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
							18 895,03
D	767	Konstrukce zámečnické					
26	K	76791113CT00	Montáž oplocení pozink. pletiva H do 2,0 m, +napín.drát+sloupky,brannka+zámek,vše dodávka + MTZ+natěr	m2	52,160	205,30	10 708,45
	PP		Montáž oplocení pozink. pletiva H do 2,0 m, +napín.drát+sloupky,brannka+zámek,vše dodávka + MTZ+natěr		52,160		
	W		1,6*((8,5+7,8)*2)		52,160		
	W		Součet		1,000	4 315,70	4 315,70
27	K	76799HP07T00	Hasící přístroj práškový 6kg, dodávka +instalace, s hasící schopností 34A	Kus	1,000	3 157,80	3 157,80
	PP		Hasící přístroj práškový 6kg, dodávka +instalace, s hasící schopností 34A		1,000		
28	K	76799191PT00	Zpracování provozního řádu, vč. stanovení způsobu obsluhy	Kus	1,000	894,70	894,70
	PP		Zpracování provozního řádu, vč. stanovení způsobu obsluhy		0,797		
29	K	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,797		
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m				
							1 996,46
D	777	Podlahy ze syntetických hmot					
30	K	777611901T02	Dvousložková epoxidová penetrace podlah	m2	12,791	155,80	1 992,84
	PP		Dvousložková epoxidová penetrace podlah		12,791		
	W		4,93*2,69-(0,49*0,96)		12,791		
	W		Součet		0,009	402,10	3,62
31	K	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,009		
	PP		Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m				
							4 145,30
D	783	Nátěry					
32	K	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2	5,745	468,40	2 690,96
	PP		Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel				
33	K	783851225T03	Nátěr epoxidový dvousložkový podlah	m2	12,791	113,70	1 454,34
	PP		Nátěr epoxidový dvousložkový podlah				
	W		4,93*2,69-(0,49*0,96)		12,791		
	W		Součet		12,791		
							2 869,49
D	784	Malby					
34	K	784452271V06	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m, 1x	m2	48,718	58,90	2 869,49
	PP		Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m, 1x				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D M21 Elektromontáže

2 632,00

35	K	900 RT3	HZS- Demontáž stáv. rozvodů silnoproudu a slaboproudu, Práce v tarifní třídě 6	h	10,000	263,20	2 632,00	
	PP		HZS- Demontáž stáv. rozvodů silnoproudu a slaboproudu, Práce v tarifní třídě 6					
	W		"B5 ." 10		10,000			
	W		Součet		10,000			

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

4 158,59

36	K	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,397	321,00	769,44	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
37	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,141	31,60	1 363,26	
	PP		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m					
38	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,397	333,70	799,88	
	PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
39	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,538	10,30	469,04	
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
40	K	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	2,397	315,80	756,97	
	PP		Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny
Objekt:

08 - Vytápění o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

KSO: CC-CZ: 08.06.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	182 739,88	
DPH základní snížená	Základ daně 182 739,88 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V	CZK
		221 115,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

08 - Vytápění o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

182 739,88

713 - Izolace tepelné

4 124,20

730 - Ústřední vytápění

7 075,20

731 - Kotelny

59 091,40

732 - Strojovny

52 661,31

733 - Rozvod potrubí

23 704,80

734 - Armatury

28 181,30

735 - Otopná tělesa

316,90

767 - Konstrukce zámečnické

4 954,60

783 - Nátěry

1 844,88

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

785,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

08 - Vytápění o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

182 739,88

D 713 Izolace tepelné

4 124,20

1	K	713411121V02	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá, vč.dodávky minerál. plst + AL folie	m2	8,000	515,40	4 123,20	
	PP		Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá, vč.dodávky minerál. plst + AL folie					
	VV		3,14*0,045*(70-14)		7,913			
	VV		1-0,9128		0,087			
	VV		Součet		8,000			
2	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m					

D 730 Ústřední vytápění

7 075,20

3	K	901 T00	HZS-Napouštění, vyregulování topného systému	h	16,000	126,30	2 020,80	
	PP		HZS-Napouštění, vyregulování topného systému					
4	K	902 T00	HZS-Provedení topné zkoušky	h	48,000	105,30	5 054,40	
	PP		HZS-Provedení topné zkoušky					

D 731 Kotelny

59 091,40

5	K	73120081TT00	Demontáž kotle ocel. na tuhá paliva	kus	1,000	473,70	473,70	
	PP		Demontáž kotle ocel. na tuhá paliva					
6	K	731211453V02	Montáž kotle kondenz. hliníkovou topnou vložkou výkon 45 kW	Kus	1,000	1 789,40	1 789,40	
	PP		Montáž kotle kondenz. hliníkovou topnou vložkou výkon 45 kW					
7	K	731211453V05	Dodávka+MTZ odkouření DN 80 pro vedení stáv. kominovým průduchem, dl. 8m	Kus	1,000	8 105,10	8 105,10	
	PP		Dodávka+MTZ odkouření DN 80 pro vedení stáv. kominovým průduchem, dl. 8m					
8	K	484885.1415CT	Kotel závěsný kondenzační hliníkovou topnou vložkou výkon 45kW	Kus	1,000	48 722,20	48 722,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kotel závěsný kondenzační hliníkovou topnou vložkou výkon 45kW					
9	K	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m					
PP			Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	
D 732 Strojovny								
10	K	732111291K01	HVDT 6/4" dodávka + MTZ				52 661,31	
PP			HVDT 6/4" dodávka + MTZ	kus	1,000	917,90	917,90	
11	K	732119291R00	Mont. přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděľ., DN 100					
PP			Mont. přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděľ., DN 100	kus	1,000	17,10	17,10	
12	K	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm, vč. demont. podpěr					
PP			Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm, vč. demont. podpěr	m	2,400	56,40	135,36	
W			0,8		0,800			
W			0,4		0,400			
W			0,8		0,800			
W			0,4		0,400			
W			Součet		2,400			
13	K	732119K93T00	Podpěry rozdělovače, sběrače do 150/150, dodávka + MTZ					
PP			Podpěry rozdělovače, sběrače do 150/150, dodávka + MTZ	kus	2,000	1 098,90	2 197,80	
W			"R1 : " 2					
W			Součet		2,000			
14	K	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40					
PP			Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	Kus	2,000	405,30	810,60	
W			"DN : " 2					
W			Součet		2,000			
15	K	732420813R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50					
PP			Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus	2,000	89,60	179,20	
16	K	731211453.T02	Dodávka + MTZ přestavbová sada pro kapalný plyn					
PP			Dodávka + MTZ přestavbová sada pro kapalný plyn	Kus	1,000	1 578,90	1 578,90	
17	K	731211453V03	Dodávka+MTZ modulu pro ovládání kotle 0-10 V					
PP			Dodávka+MTZ modulu pro ovládání kotle 0-10 V	Kus	1,000	6 315,70	6 315,70	
18	K	731211453V04	Dodávka+MTZ sestava pro koncentrické odkouření kotle stáv. komínov. průduchem DN80/125, d					
PP			Dodávka+MTZ sestava pro koncentrické odkouření kotle stáv. komínov. průduchem DN80/125, d	Kus	1,000	1 526,30	1 526,30	
19	K	732119191T10	M. rozdělovačů a sběračů 100/100 sdrůžených dl 1m,					
PP			M. rozdělovačů a sběračů 100/100 sdrůžených dl 1m,	kus	1,000	466,30	466,30	
20	K	732331515T05	Tlaková expanzní nádoba 100 litrů/PN6, dodávka + MTZ					
PP			Tlaková expanzní nádoba 100 litrů/PN6, dodávka + MTZ	Kus	1,000	315,80	315,80	
21	K	732481011T03	Měřič spotřeby tepla (kalometr.počítadlo a ultrazvukový průtokoměr)DN20 qp=2,5m3/h,připoj.záv., s M-BUS výstup, dodávka + MTZ					
				Kus	1,000	5 949,40	5 949,40	

5 949,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
22	K	4261097513R	Měřič spotřeby tepla (kalometr-počítadlo a ultrazvukový průtokoměr)DN20 qp=2,5m3/h,připoj.záv., s M-BUS výstup, dodávka + MTZ					
PP								
	K		Čerpadlo cirkulační DN 32, Qmax=4 m3/h, Hmax= 6 m, PN 10	kus	2,000	9 018,80	18 037,60	
PP								
	VV		Čerpadlo cirkulační DN 32, Qmax=4 m3/h, Hmax= 6 m, PN 10		2,000			
	VV		"DN 30 : " 2		2,000			
	VV		Součet					
23	K	48494.R.100T	ROZDĚLOVAČ-SBĚRAČ sdružený. modul 100/100	M	1,115	12 746,50	14 212,35	
PP								
	K		ROZDĚLOVAČ-SBĚRAČ sdružený. modul 100/100					
24	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	
PP								
	K		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m					
D 733 Rozvod potrubí								
25	K	733111123R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15	m	14,000	125,90	1 762,60	
PP								
	K		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15					
26	K	733111124R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20	m	2,000	135,00	270,00	
PP								
	K		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20					
27	K	733111125R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25	m	3,000	171,70	515,10	
PP								
	K		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25					
28	K	733111126R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32	m	20,000	291,00	5 820,00	
PP								
	K		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32					
29	K	733111127R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40	m	31,000	339,90	10 536,90	
PP								
	K		Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40					
30	K	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	18,000	21,60	388,80	
PP								
	K		Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38					
31	K	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	16,000	29,90	478,40	
PP								
	K		Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3					
32	K	733134932T00	Kompensátor osový pryžový záv. DN 32	Kus	2,000	561,30	1 122,60	
PP								
	K		Kompensátor osový pryžový záv. DN 32					
33	K	733134940T00	Kompensátor osový pryžový záv. DN 40	Kus	2,000	602,30	1 204,60	
PP								
	K		Kompensátor osový pryžový záv. DN 40					
	VV		"R1 : " 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	4,000	334,70	1 338,80	
PP								
	K		Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50					
35	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	70,000	3,80	266,00	
PP								
	K		Tlaková zkouška potrubí DN 40					
	VV		14+2+3+20+31		70,000			
	VV		Součet					
36	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m								
D	734	Armatury						
37	K	734209114V31	Montáž armatur závitových, se Zzávitý, DN 20, vč. dod. servisní armatura DLV 20	kus	1,000	34,90	34,90	28 181,30
PP			Montáž armatur závitových, se Zzávitý, DN 20, vč. dod. servisní armatura DLV 20	kus	7,000	85,10	595,70	
38	K	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	1,000	843,40	843,40	28 181,30
PP			Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	1,000	843,40	843,40	
39	K	734181232T00	Měřicí clonka DN32	kus	2,000	963,80	1 927,60	28 181,30
PP			Měřicí clonka DN32	kus	2,000	963,80	1 927,60	
40	K	734181240T00	Měřicí clonka DN40	kus	6,000	69,10	414,60	28 181,30
PP			Měřicí clonka DN40	kus	6,000	69,10	414,60	
41	K	734200823R00	Demontáž armatur se Zzávitý do G 6/4	kus	2,000	105,30	210,60	28 181,30
PP			Demontáž armatur se Zzávitý do G 6/4	kus	2,000	105,30	210,60	
42	K	734200824R00	Demontáž armatur se Zzávitý do G 2	kus	5,000	60,10	300,50	28 181,30
PP			Demontáž armatur se Zzávitý do G 2	kus	5,000	60,10	300,50	
43	K	734213122R00	Ventil odvzdušňovací DN 10	kus	6,000	327,60	1 965,60	28 181,30
PP			Ventil odvzdušňovací DN 10	kus	6,000	327,60	1 965,60	
44	K	734233114R00	Kohout kulový, DN 32	kus	13,000	478,50	6 220,50	28 181,30
PP			Kohout kulový, DN 32	kus	13,000	478,50	6 220,50	
45	K	734233115R00	Kohout kulový, DN 40	kus	6,000	116,00	696,00	28 181,30
PP			Kohout kulový, DN 40	kus	6,000	116,00	696,00	
46	K	734261226V02	Šroubení G 5/4	kus	6,000	151,20	907,20	28 181,30
PP			Šroubení G 5/4	kus	6,000	151,20	907,20	
47	K	734261227T00	Šroubení G 6/4	kus	16,000	65,40	1 046,40	28 181,30
PP			Šroubení G 6/4	kus	16,000	65,40	1 046,40	
48	K	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,000	319,20	319,20	28 181,30
PP			Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,000	319,20	319,20	
49	K	734294214R00	Filtr, DN 32	kus	2,000	478,50	957,00	28 181,30
PP			Filtr, DN 32	kus	2,000	478,50	957,00	
50	K	734294215R00	Filtr DN 40	kus	7,000	473,70	3 315,90	28 181,30
PP			Filtr DN 40	kus	7,000	473,70	3 315,90	
51	K	734411151R00	Teploměr	kus	3,000	25,90	77,70	28 181,30
PP			Teploměr	kus	3,000	25,90	77,70	
52	K	734410811R00	Demontáž teploměrů	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	28 181,30
PP			Demontáž teploměrů	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	
53	K	734421160R00	Tlakoměr	kus	1,000	10,00	10,00	28 181,30
PP			Tlakoměr	kus	1,000	10,00	10,00	
54	K	734420821R00	Demontáž tlakoměrů	kus	1,000	10,00	10,00	28 181,30
PP			Demontáž tlakoměrů	kus	1,000	10,00	10,00	

PČ Typ			Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 735											
Otopná tělesa											
Demontáž elektrické topné jednotky o výkonu 6 kW											
Demontáž elektrické topné jednotky o výkonu 6 kW											
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m											
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m											
D 767											
Konstrukce zámečnické											
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg											
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg											
Ocel prof.+plech+spoj.mater.											
Ocel prof.+plech+spoj.mater.											
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m											
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m											
D 783											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*75*0,001											
Součet											
D 785											
Nátěry											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní											
70-14											
Součet											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e											
48*7											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,889	6,70	139,96	
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
68	K	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,099	526,30	578,40	
	PP		Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Boletice - Podvoří - ekologizace kotelny
Objekt:

09 - MaR o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

KSO: CC-CZ: 08.06.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	82 738,40		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 738,40	21,00%	17 375,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		100 113,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

09 - MaR o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - ELEKTROMONTÁŽE, MATERIÁL	82 738,40
D2 - ZEMNÍ PRÁCE	49 916,51
D3 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	15 223,09
D4 - VARIANTY PŘÍRÁŽEK A SLEV	17 598,80
	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

09 - MaR o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

82 738,40

D D1 ELEKTROMONTÁŽE, MATERIÁL

1	K	210010105	LISTA PH VKLADACI	M	29,000	53,70	1 557,30	
	PP		LISTA PH VKLADACI					
2	K	MATERIAL1	LISTA PH 20X20	M	26,000	12,10	314,60	
	PP		LISTA PH 20X20					
3	K	MATERIAL3	LISTA PH 40X40	M	2,000	33,50	67,00	
	PP		LISTA PH 40X40					
4	K	MATERIAL3.1	LISTA PH 40X20	M	1,000	71,60	71,60	
	PP		LISTA PH 40X20					
5	K	210010351	ROZVODKA KRABIC LIS IZOL	KUS	3,000	232,60	697,80	
	PP		ROZVODKA KRABIC LIS IZOL					
6	K	345640100	ROZVODKA IZOL PVC 4MM2 IP40	KUS	3,000	150,50	451,50	
	PP		ROZVODKA IZOL PVC 4MM2 IP40					
7	K	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	KUS	19,000	16,80	319,20	
	PP		UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5					
8	K	210100101	UKONC DRATU,LAN CU,AL 16 1 ZI	KUS	12,000	22,10	265,20	
	PP		UKONC DRATU,LAN CU,AL 16 1 ZI					
9	K	210100259	UKONC KAB CELOPLAST 5X6	KUS	2,000	52,60	105,20	
	PP		UKONC KAB CELOPLAST 5X6					
10	K	210110001	SPINAC NASTENNY JEDNOPOL OBYC	KUS	2,000	100,00	200,00	
	PP		SPINAC NASTENNY JEDNOPOL OBYC					
11	K	MATERIAL	SPINAC 10A/250V AC NASTEN R1 IP44	KUS	2,000	77,90	155,80	
	PP		SPINAC 10A/250V AC NASTEN R1 IP44					
12	K	210111021	ZASUVKA DOMOV,V KRAB 2P+Z	KUS	1,000	138,90	138,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			ZASUVKA DOMOV, V KRAB 2P+Z					
13	K	MATERIAL.1	ZASUVKA 16A/250V AC NASTEN IP44	KUS	1,000	151,60	151,60	
PP			ZASUVKA 16A/250V AC NASTEN IP44					
14	K	210120451	JISTIC VZD BEZ KRYTU 3POL	KUS	1,000	113,70	113,70	
PP			JISTIC VZD BEZ KRYTU 3POL					
15	K	MATERIAL.2	JISTIC 32B/3 3POL	KUS	1,000	393,70	393,70	
PP			JISTIC 32B/3 3POL					
16	K	210190001	MONTAZ ROZVODNIC 20KG	KUS	1,000	178,90	178,90	
PP			MONTAZ ROZVODNIC 20KG					
17	K	TECH.SPEC	ROZVODNICE R1_SO 02	KUS	1,000	22 564,80	22 564,80	
PP			ROZVODNICE R1_SO 02					
0	K	Pol87	DOPRAVNE KE SPECIFIKACI	%	1,000	225,26	225,26	
PP			DOPRAVNE KE SPECIFIKACI					
18	K	210200043	SVIT ZAR NOUZ	KUS	1,000	173,70	173,70	
PP			SVIT ZAR NOUZ					
19	K	MATERIAL.3	SVIT ZAR NOUZ SVIT 8W/N/LIST SVIT	KUS	1,000	912,60	912,60	
PP			SVIT ZAR NOUZ SVIT 8W/N/LIST SVIT					
20	K	210201038	SVIT ZARIV 1X49W STROP	KUS	2,000	303,20	606,40	
PP			SVIT ZARIV 1X49W STROP					
21	K	MATERIAL.4	SVIT ZAR 1X49W PRUM/C/LIST SVITID	KUS	2,000	865,20	1 730,40	
PP			SVIT ZAR 1X49W PRUM/C/LIST SVITID					
22	K	MATERIAL.1.1	ZARIVKA TL5 49W/840	KUS	2,000	97,90	195,80	
PP			ZARIVKA TL5 49W/840					
23	K	MATERIAL.2	LIKVIDACE ELEKTROODPADU	KUS	4,000	8,80	35,20	
PP			LIKVIDACE ELEKTROODPADU					
24	K	MATERIAL.3.2	LIKVIDACE ZDROJU	KUS	4,000	3,20	12,80	
PP			LIKVIDACE ZDROJU					
25	K	210202024	SVIT VYBOJ 1X250W NASTEN/VYKLOP	KUS	1,000	424,20	424,20	
PP			SVIT VYBOJ 1X250W NASTEN/VYKLOP					
26	K	MATERIAL.5	SV VYB 1X250W+ZDROJ,SMEROV/C/LIST	KUS	1,000	2 601,00	2 601,00	
PP			SV VYB 1X250W+ZDROJ,SMEROV/C/LIST					
27	K	210220002	VEDENI UZEM FEZN D 10 MM POVRCH	M	4,000	54,70	218,80	
PP			VEDENI UZEM FEZN D 10 MM POVRCH					
28	K	156152350	DRAT POZINK MEK 11343 D10,0MM	KG	2,500	29,50	73,75	
PP			DRAT POZINK MEK 11343 D10,0MM					
29	K	210220021	VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEM	M	32,000	27,40	876,80	
PP			VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEM					
30	K	354411200	PASEK UZEMNOVACI 30X4 MM	KG	32,000	28,40	908,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			PASEK UZEMNOVACI 30X4 MM					
31	K	210220221	TYC JIMACI, UPEV-STOJAN	KUS	1,000	431,60	431,60	
PP			TYC JIMACI, UPEV-STOJAN					
32	K	MATERIAL1.2	JIMACI TYC-TRUBKA JT 4,0 AlMgSi	KUS	1,000	886,30	886,30	
PP			JIMACI TYC-TRUBKA JT 4,0 AlMgSi					
33	K	MATERIAL2.1	STOJAN SJ	KUS	1,000	1 223,10	1 223,10	
PP			STOJAN SJ					
34	K	MATERIAL3.3	PODSTAVEC BETONOVY 19KG	KUS	6,000	381,00	2 286,00	
PP			PODSTAVEC BETONOVY 19KG					
35	K	MATERIAL4	OBJIMKA TYCE OJ	KUS	1,000	42,10	42,10	
PP			OBJIMKA TYCE OJ					
36	K	MATERIAL5	OCNICE LANOVA 3MM	KUS	3,000	8,80	26,40	
PP			OCNICE LANOVA 3MM					
37	K	MATERIAL6	LANOVA SVORKA LS5	KUS	6,000	9,50	57,00	
PP			LANOVA SVORKA LS5					
38	K	MATERIAL7	LANKO NEREZ DN 3MM	M	12,000	20,00	240,00	
PP			LANKO NEREZ DN 3MM					
39	K	MATERIAL8	NAPINACI SROUB N56	KUS	3,000	52,10	156,30	
PP			NAPINACI SROUB N56					
40	K	MATERIAL9	SPOJOVACI TYC	KUS	1,000	32,60	32,60	
PP			SPOJOVACI TYC					
41	K	210220302	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD	KUS	3,000	89,50	268,50	
PP			SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD					
42	K	354418600	SVORKA K JIMACI TYCI SJ 1 FEZN	KUS	1,000	28,10	28,10	
PP			SVORKA K JIMACI TYCI SJ 1 FEZN					
43	K	354418650	SVORKA K ZEMNICI TYCI SJ 2 FEZN	KUS	1,000	30,30	30,30	
PP			SVORKA K ZEMNICI TYCI SJ 2 FEZN					
44	K	354419250	SVORKA ZKUSEB SZ LANO D6-12MM FEZ	KUS	1,000	35,80	35,80	
PP			SVORKA ZKUSEB SZ LANO D6-12MM FEZ					
45	K	210220321	SVORKA NA POTRUBI BERNARD CU PA	KUS	5,000	11,50	57,50	
PP			SVORKA NA POTRUBI BERNARD CU PA					
46	K	354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5	KUS	3,000	14,80	44,40	
PP			PASKA CU UZEMNOV ZS 16 20X500X0,5					
47	K	210220361	ZEMNIC TYCOVY,PRIP,ZARAZ DO 2M	KUS	1,000	493,70	493,70	
PP			ZEMNIC TYCOVY,PRIP,ZARAZ DO 2M					
48	K	354420920	ZEMNIC TYC ZT 1500 1500MM FEZN	KUS	1,000	313,70	313,70	
PP			ZEMNIC TYC ZT 1500 1500MM FEZN					
49	K	MATERIAL.6	ZEMNICI BOD	KUS	1,000	285,30	285,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			ZEMNÍCI BOD					
50	K	210220451	OCHR SPOJ-CU4 MM2 VOLNE	M	15,000	18,90	283,50	
PP			OCHR SPOJ-CU4 MM2 VOLNE					
51	K	341421560	VODIC H07 V-K 4/ZLZ	M	15,000	8,00	120,00	
PP			VODIC H07 V-K 4/ZLZ					
52	K	210800628	VODIC CYA 16 VOLNE	M	30,000	23,20	696,00	
PP			VODIC CYA 16 VOLNE					
53	K	210810005	KABEL SIL CYKY 750V 3X1,5 VOL	M	32,000	18,90	604,80	
PP			KABEL SIL CYKY 750V 3X1,5 VOL					
54	K	210810006	KABEL SIL CYKY 750V 3X2,5 VOL	M	6,000	20,00	120,00	
PP			KABEL SIL CYKY 750V 3X2,5 VOL					
55	K	210810016	KABEL SIL CYKY 750V 5X2,5 VOL	M	4,000	21,10	84,40	
PP			KABEL SIL CYKY 750V 5X2,5 VOL					
56	K	210810018	KABEL SIL CYKY 750V 5X6 VOL	M	30,000	47,40	1 422,00	
PP			KABEL SIL CYKY 750V 5X6 VOL					
57	K	341110300	KABEL CU JADRO CYKY-O3 X 1,5	M	9,000	9,50	85,50	
PP			KABEL CU JADRO CYKY-O3 X 1,5					
58	K	341110300.1	KABEL CU JADRO CYKY-J3 X 1,5	M	23,000	9,50	218,50	
PP			KABEL CU JADRO CYKY-J3 X 1,5					
59	K	341110360	KABEL CU JADRO CYKY-J3 X 2,5	M	6,000	15,60	93,60	
PP			KABEL CU JADRO CYKY-J3 X 2,5					
60	K	341110940	KABEL CU JADRO CYKY-J5 X 2,5	M	4,000	25,30	101,20	
PP			KABEL CU JADRO CYKY-J5 X 2,5					
61	K	341111000	KABEL CU JADRO CYKY-J5 X 6	M	30,000	47,40	1 422,00	
PP			KABEL CU JADRO CYKY-J5 X 6					
62	K	341421590	VODIC CYA 16/ZLZ	M	30,000	32,80	984,00	
PP			VODIC CYA 16/ZLZ					

15 223,09

ZEMNÍ PRÁCE

D D2

63	K	460200163	KABEL RYHY S 35 HL 80 ZEM3	M	26,000	451,60	11 741,60	
PP			KABEL RYHY S 35 HL 80 ZEM3					
64	K	460260011	PEVNE SPOJENÍ PASKOVÝCH ZEMNICU	KUS	11,000	173,70	1 910,70	
PP			PEVNE SPOJENÍ PASKOVÝCH ZEMNICU					
65	K	460560163	ZAHOZ RYHY S 35 CM HL 80 CM ZEM3	M	26,000	46,80	1 216,80	
PP			ZAHOZ RYHY S 35 CM HL 80 CM ZEM3					
66	K	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEM3	M2	9,100	38,90	353,99	
PP			PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEM3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D3		HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				17 598,80	
67	K	HZS	UPRAVA VE STAV. ROZVADECI					
	PP		UPRAVA VE STAV. ROZVADECI					
68	K	HZS.1	NEPREDVIDANÉ PRÁCE					
	PP		NEPREDVIDANÉ PRÁCE					
				HOD	8,500	336,80	2 862,80	
				HOD	40,000	368,40	14 736,00	

D D4 VARIANTY PŘÍRÁŽEK A SLEV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

10 - ZTlo.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 916,84

DPH základní
snížená

Základ daně
24 916,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 232,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 149,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

10 - ZTlo.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 08.06.2015

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

721 - Kanalizace	24 916,84
722V - Vodovod	9 177,75
767 - Konstrukce zámečnické	14 210,57
783 - Nátěry	1 316,39
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	209,90
	2,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

10 - ZTlo.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

24 916,84

D 721

Kanalizace

9 177,75

1	K	7211109N1T00	Napojení na stáv. potrubí, DN 100	Kus	2,000	1 063,10	2 126,20	
PP								
2	K	721173203V02	Potrubí z PVC přípojovací D 32 x 1,8	m	1,000	111,60	111,60	
PP								
3	K	721173204T00	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8	m	3,000	110,50	331,50	
PP								
4	K	721171808R00	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8	m	1,500	11,60	17,40	
PP								
5	K	721176115V01	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	0,500	189,50	94,75	
PP								
6	K	721210818V01	Potrubí plast DN 100, dodávka + MTZ	kus	1,000	55,80	55,80	
PP								
7	K	721211502T00	Demontáž vpustí , podlahová DN 100	kus	1,000	1 736,80	1 736,80	
PP								
8	K	721290111R00	Vpust' podlahová D 100, dodávka + MTZ	m	5,500	9,20	50,60	
PP								
W								
W								
9	K	722120126T00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,000	3 052,60	3 052,60	
PP								
10	K	725334301V01	Potrubí litina DN 100, dodávka + MTZ - kpl	kus	1,000	442,10	442,10	
PP								
11	K	721140935K03T02	Vtok DN 32 se zápach. uzávěrkou dodávka + MTZ	kus	2,000	578,90	1 157,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přechod potrubí z litiny na plastové potr. do DN 100					
12	K	998721201R00	Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,143	4,20	0,60	
PP			Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m					
D 722V Vodovod								
13	K	722235161061	Kohout kulový, dodávka + MTZ DN 15	kus	7,000	120,70	844,90	
PP			Kohout kulový, dodávka + MTZ DN 15					
VV			3+3+1		7,000			
VV			Součet		7,000			
14	K	722265211K01	Vodoměr s M-BUS výstupem 1,5m3/h, DN15, pro ST. vodu, dodávka + MTZ	kus	1,000	1 210,50	1 210,50	
PP			Vodoměr s M-BUS výstupem 1,5m3/h, DN15, pro ST. vodu, dodávka + MTZ					
15	K	722228003T00	Šroubení přímé, G 1/2 pozink.	kus	8,000	72,60	580,80	
PP			Šroubení přímé, G 1/2 pozink.					
16	K	722130211R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 15	m	3,000	130,50	391,50	
PP			Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 15					
17	K	722131912R00	Potrubí napojení na stáv. rozvod	Kus	1,000	338,90	338,90	
PP			Potrubí napojení na stáv. rozvod					
18	K	7221319P2T00	Přechod z ocel.potrubí na plastové potrubí	Kus	2,000	336,80	673,60	
PP			Přechod z ocel.potrubí na plastové potrubí					
19	K	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	2,000	7,40	14,80	
PP			Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32					
20	K	722174311R00	Potrubí z Plast D 20/2,8	m	9,000	120,00	1 080,00	
PP			Potrubí z Plast D 20/2,8					
21	K	722181211RT7	Izolace návleková potrubí, vnitřní průměr 22 mm	m	12,000	47,40	568,80	
PP			Izolace návleková potrubí, vnitřní průměr 22 mm					
VV			9		9,000			
VV			3		3,000			
VV			Součet		12,000			
22	K	72222900LT00	Demineralizační(odsolovací) kolona kapacita při tvrdosti T=1 mmol/L, 2400l	kus	1,000	5 473,60	5 473,60	
PP			Demineralizační(odsolovací) kolona kapacita při tvrdosti T=1 mmol/L, 2400l					
23	K	722229101V05	Montáž vodovodních armatur, 1závít, G 1/2, vč. kulov.kohoutu s přípojkou na hadici	kus	1,000	126,40	126,40	
PP			Montáž vodovodních armatur, 1závít, G 1/2, vč. kulov.kohoutu s přípojkou na hadici					
24	K	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	1,000	45,40	45,40	
PP			Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15					
25	K	722231161R00	Ventil pojistný G 1/2	kus	1,000	232,60	232,60	
PP			Ventil pojistný G 1/2					
26	K	722235651T01	Ventil zpětný, doldávka + MTZ DN 15, V	kus	2,000	122,20	244,40	
PP			Ventil zpětný, doldávka + MTZ DN 15, V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50					
PP			Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	12,000	24,00	288,00	
VV		3+9						
VV		Součet			12,000			
28	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80					
PP			Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	12,000	15,60	187,20	
29	K	724231125R00	Manometr					
PP			Manometr	Kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
30	K	734200821R00	Demontáž armatur se Zzávitů do G 1/2					
PP			Demontáž armatur se Zzávitů do G 1/2	kus	1,000	18,90	18,90	
31	K	722235521021T00	Filtr hrubých nečistot, dodávka + MTZ DN 15					
PP			Filtr hrubých nečistot, dodávka + MTZ DN 15	kus	1,000	889,50	889,50	
32	K	998722201R00	Přesun hmot pro vodovod, výšky do 6 m					
PP			Přesun hmot pro vodovod, výšky do 6 m	t	0,698	1,10	0,77	

D 767

Konstrukce zámečnické

1 316,39

33	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg					
PP			Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	12,750	31,60	402,90	
VV		(12+5)/2*1,5			12,750			
VV		Součet			12,750			
34	K	133000012T	Ocel prof. +plech+spoj.mater.					
PP			Ocel prof. +plech+spoj.mater.	KG	12,750	71,60	912,90	
35	K	998767201R00	Přesun hmot pro obor 767 v objektech H do 6 m					
PP			Přesun hmot pro obor 767 v objektech H do 6 m	t	0,014	42,10	0,59	

D 783

Nátěry

209,90

36	K	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní					
PP			Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	3,000	12,70	38,10	
37	K	783221124U00	Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e					
PP			Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e	m2	1,000	171,80	171,80	

D D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

2,23

38	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
PP			Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,024	30,00	0,72	
39	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
PP			Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,461	1,20	0,55	
40	K	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot					
PP			Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,024	40,00	0,96	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

11 - Plyn o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

126 853,49

DPH základní
snížená

Základ daně
126 853,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 639,23
0,00

Cena s DPH

V CZK

153 492,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

11 - Plyn o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

126 853,49

1 - Zemní práce

13 248,59

2 - Základy a zvláštní zakládání

13 827,10

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce

1 743,05

5 - Komunikace

7 915,35

91 - Doplňující práce na komunikaci

1 000,96

96 - Bourání konstrukcí

3 199,13

99 - Staveništní přesun hmot

2 185,26

723P - Plynovod

72 102,88

767 - Konstrukce zámečnické

10 516,04

783 - Nátěry

1 115,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

11 - Plyn o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

126 853,49

D 1 Zemní práce

1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,400	38,00	15,20	
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho					
	W		1*0,40		0,400			
	W		Součet		0,400			

13 248,59

2	K	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl.20 cm	m2	4,480	132,60	594,05	
	PP		Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl.20 cm					
	W		5,60*0,8		4,480			
	W		Součet		4,480			

3	K	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 10 cm - d	m2	0,400	183,20	73,28	
	PP		Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl. 10 cm - d					
	W		1*0,40		0,400			
	W		Součet		0,400			

4	K	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl.30 cm	m2	4,480	442,10	1 980,61	
	PP		Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl.30 cm					
	W		5,60*0,8		4,480			
	W		Součet		4,480			

5	K	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	4,480	165,30	740,54	
	PP		Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm					
	W		5,60*0,8		4,480			
	W		Součet		4,480			

6	K	119001401R00	Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200 mm	m	1,000	247,40	247,40	
	PP		Dočasné zajištění vodovodního potrubí do DN 200 mm					

7	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,000	200,00	200,00	
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů					
8	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,293	838,90	4 440,30	
PP			Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3					
VV			"RT : " 0,80*(0,90+1,07+1,09)/3*3		2,448			
VV			"K : " 0,80*((1,10+1,17)/2-0,50)*5,6		2,845			
VV			Součet		5,293			
9	K	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	20,160	96,00	1 935,36	
PP			Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m					
VV			1,12*9*2		20,160			
VV			Součet		20,160			
10	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	20,160	16,90	340,70	
PP			Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m					
VV			1,12*9*2		20,160			
VV			Součet		20,160			
11	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	2,752	270,50	744,42	
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m					
VV			2,064+0,688		2,752			
VV			Součet		2,752			
12	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	27,500	21,20	583,00	
PP			Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km					
VV			2,75*10		27,500			
VV			Součet		27,500			
13	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	5,293	73,80	390,62	
PP			Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m					
VV			"RT : " 0,80*(0,90+1,07+1,09)/3*3		2,448			
VV			"K : " 0,80*((1,10+1,17)/2-0,50)*5,6		2,845			
VV			Součet		5,293			
14	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,541	82,60	209,89	
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
VV			"RT : " 0,80*(0,90+1,07+1,09)/3*3		2,448			
VV			"K : " 0,80*((1,10+1,17)/2-0,50)*5,6		2,845			
VV			-(2,064+0,688)		-2,752			
VV			Součet		2,541			
15	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	2,752	273,70	753,22	
PP			Poplatek za skládku horniny 1-4					
VV			2,064+0,688		2,752			
VV			Součet		2,752			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm					
VV			6*2+0,8*2		13,600			
VV			Součet		13,600			
D 96 Bourání konstrukcí								3 199,13
25	K	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,785	333,70	1 263,05	
PP			Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km					
26	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	71,920	10,30	740,78	
PP			Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
27	K	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	3,785	315,80	1 195,30	
PP			Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot					
D 99 Staveništní přesun hmot								2 185,26
28	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	9,933	220,00	2 185,26	
PP			Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m					
D 723P Plynovod								72 102,88
29	K	723271028T00	Číchačka podz. s víčkem a poklopem dodávka + MTZ	Kus	0,000	0,00	0,00	
PP			Číchačka podz. s víčkem a poklopem dodávka + MTZ					
30	K	722171212V02	Potrubí z IPE, D 25/3 mm	m	11,000	410,50	4 515,50	
PP			Potrubí z IPE, D 25/3 mm					
VV			11		11,000			
VV			Součet		11,000			
31	K	722228105T00	Spojka ISIFLO	kus	2,000	126,30	252,60	
PP			Spojka ISIFLO					
32	K	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	4,000	293,70	1 174,80	
PP			Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15					
VV			1		1,000			
VV			2		2,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		4,000			
33	K	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	6,000	398,90	2 393,40	
PP			Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20					
VV			4		4,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet		6,000			
34	K	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	14,000	414,70	5 805,80	
PP			Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky DN 40	m	1,000	442,10	442,10	
	PP		Potrubí ocel. černé svařované-chráničky DN 40					
36	K	723150371R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 100	m	5,600	796,80	4 462,08	
	PP		Potrubí ocel. černé svařované - chráničky DN 100					
37	K	72319002 T01	Připojovací pružná hadice DN 15, dl.500mm	Kus	3,000	684,20	2 052,60	
	PP		Připojovací pružná hadice DN 15, dl.500mm					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
38	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	10,000	24,20	242,00	
	PP		Uzavření nebo otevření plynového potrubí					
39	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	35,000	6,30	220,50	
	PP		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí					
40	K	723190909V02	Tlaková zkouška plynového potrubí	M	35,000	78,90	2 761,50	
	PP		Tlaková zkouška plynového potrubí					
	W		3+18+3+11		35,000			
	W		Součet		35,000			
41	K	72319091NT00	Napojení plynového kotle	kus	1,000	1 112,60	1 112,60	
	PP		Napojení plynového kotle					
42	K	723229ZR3T00	Zásobník. regulátor1.+2.ST kombinovaný PN 25,průt.6kg/h,dodávka + MTZ	Kus	2,000	7 347,20	14 694,40	
	PP		Zásobník. regulátor1.+2.ST kombinovaný PN 25,průt.6kg/h,dodávka + MTZ					
43	K	723229ZX4T00	Zásobník plynu LPG - nadzemní 4,85 m3 - napojení	Kus	2,000	473,70	947,40	
	PP		Zásobník plynu LPG - nadzemní 4,85 m3 - napojení					
44	K	72323P002T00	Převodník, Pad Puls M1 do MBUS sítě, dodávka + MTZ	Kus	1,000	3 315,70	3 315,70	
	PP		Převodník, Pad Puls M1 do MBUS sítě, dodávka + MTZ					
45	K	723235H2T00	Kohout kulový, DN 20 PLYN	kus	2,000	347,40	694,80	
	PP		Kohout kulový, DN 20 PLYN					
	W		1		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
46	K	723239102T06	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4, vč. dodávky ventil bezpečn. el. magnet. DN 20	kus	1,000	7 978,80	7 978,80	
	PP		Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4, vč. dodávky ventil bezpečn. el. magnet. DN 20					
47	K	72326191IT00	MTZ+dodávka Impulsního snímače dat	kus	1,000	1 684,20	1 684,20	
	PP		MTZ+dodávka Impulsního snímače dat					
48	K	7259810P2T00	Skrň plynoměrná venk., dodávka + MTZ	Kus	1,000	6 842,00	6 842,00	
	PP		Skrň plynoměrná venk., dodávka + MTZ					
49	K	734421150R00	Tlakoměr plyn	kus	1,000	1 947,30	1 947,30	
	PP		Tlakoměr plyn					
50	K	72323111T02	Kohout kulový, DN 15 PLYN	kus	4,000	278,90	1 115,60	
	PP		Kohout kulový, DN 15 PLYN					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	723239102V04	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, DN 20 vč. filtru - plyn					
	PP		Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, DN 20 vč. filtru - plyn	kus	1,000	1 557,90	1 557,90	
52	K	723261918V01	Montáž plynoměru					
	PP		Montáž plynoměru	kus	1,000	368,40	368,40	
53	K	900 V02	HZS - Revize plynu					
	PP		HZS - Revize plynu	h	12,000	263,20	3 158,40	
54	K	38822272.17T	Plynoměr G 1,6					
	PP		Plynoměr G 1,6	kus	1,000	1 968,40	1 968,40	
55	K	998723201R00	Přesun hmot pro plynovod, výšky do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro plynovod, výšky do 6 m	t	0,390	1 010,50	394,10	

D 767

Konstrukce zámečnické

56	K	767161130T02	Dodávka + MTZ ocelové konstrukce na vynesení propojovacího potrubí, vč. nátěru	Kus	2,000	821,00	1 642,00	
	PP		Dodávka + MTZ ocelové konstrukce na vynesení propojovacího potrubí, vč. nátěru					
57	K	767832102T00	Montáž a dodávka žebříku z oceli profilů, vč. nátěru					
	PP		Montáž a dodávka žebříku z oceli profilů, vč. nátěru	Kus	2,000	2 526,30	5 052,60	
58	K	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	PP		Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	18,000	168,40	3 031,20	
	VV		30/2,5*1,5		18,000			
	VV		Součet		18,000			
59	K	133000012T	Ocel profil. +plech+uchycení+spoj. materiál					
	PP		Ocel profil. +plech+uchycení+spoj. materiál	KG	18,000	36,80	662,40	
	VV		18					
	VV		Součet		18,000			

10 516,04

60	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,136	940,00	127,84	

D 783

Nátěry

61	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email					
	PP		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	24,000	36,80	883,20	
62	K	783221124U00	Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e					
	PP		Nátěr syntet KDK M 2a+1z+1e	m2	1,350	171,80	231,93	
	VV		0,018*75					
	VV		Součet					
					1,350			
					1,350			

1 115,13

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

12 - Elektroinstalace - o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

298 814,80

DPH základní
snižena

Základ daně
298 814,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
62 751,11
0,00

Cena s DPH

V CZK

361 565,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

12 - Elektroinstalace - o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Periferie	298 814,80
D2 - Rozvaděč RA02	56 564,20
D3 - DDC	44 195,50
D4 - Kabely a žlaby	60 630,40
D5 - Ostatní dodávka	52 793,60
	84 631,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

12 - Elektroinstalace - o.č. 002 - Jídelna a kuchyně (statek)

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

298 814,80

D D1 Periferie

56 564,20

1	K	01-01	Venkovní čidlo teploty Pt1000, -20°C...+70°C	ks	1,000	915,80	915,80	
PP Venkovní čidlo teploty Pt1000, -20°C...+70°C								
2	K	02-01	Prostorové čidlo teploty Pt1000, -20°C...+70°C	ks	3,000	915,80	2 747,40	
PP Prostorové čidlo teploty Pt1000, -20°C...+70°C								
3	K	03-01	Příložné čidlo teploty Ni1000, -30°C...+110°C	ks	1,000	973,70	973,70	
PP Příložné čidlo teploty Ni1000, -30°C...+110°C								
4	K	04-01	Ponorné čidlo teploty Ni1000, -30°C...+150°C vč. mosazné jímký l=200mm	ks	3,000	1 263,10	3 789,30	
PP Ponorné čidlo teploty Ni1000, -30°C...+150°C vč. mosazné jímký l=200mm								
5	K	05-01	3-cestný ventil DN32, kvs 16m3/h, vnitřní závit	ks	2,000	4 384,10	8 768,20	
PP 3-cestný ventil DN32, kvs 16m3/h, vnitřní závit								
6	K	06-01	servopohon spojité pro 3 cestné regulační ventily	ks	2,000	7 389,30	14 778,60	
PP servopohon spojité pro 3 cestné regulační ventily								
7	K	07-01	Snímač hladiny zaplavení	ks	1,000	1 473,70	1 473,70	
PP Snímač hladiny zaplavení								
8	K	08-01	Detektor hořlavých plynů, včetně prvotní kalibrace	ks	1,000	3 147,30	3 147,30	
PP Detektor hořlavých plynů, včetně prvotní kalibrace								
9	K	1.9	Detektor CO, včetně prvotní kalibrace	ks	1,000	8 894,60	8 894,60	
PP Detektor CO, včetně prvotní kalibrace								
10	K	1.10	Snímač pro kontinuální měření hladiny L=1600mm	ks	2,000	4 881,00	9 762,00	
PP Snímač pro kontinuální měření hladiny L=1600mm								
11	K	Pol58	Stop tlačítko (označení: "CENTRAL STOP")	ks	1,000	1 118,90	1 118,90	
PP Stop tlačítko (označení: "CENTRAL STOP")								
12	K	Pol59	Zásuvka nástěnná 230V/16A IP44	ks	1,000	194,70	194,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zásuvka nástěnná 230V/16A IP44					
D D2 Rozvaděč RA02								44 195,50
13	K	01-02	Rozvaděč oceloplechový nástěnný vč. příslušenství	ks	1,000	37 495,00	37 495,00	
PP			Rozvaděč oceloplechový nástěnný vč. příslušenství					
14	K	Pol60	Hlavní vypínač 20/3/B	ks	1,000	517,90	517,90	
PP			Hlavní vypínač 20/3/B					
15	K	Pol61	Přepětová ochrana 3. stupeň	ks	1,000	2 263,10	2 263,10	
PP			Přepětová ochrana 3. stupeň					
16	K	Pol62	Jistič 16/1/B (10kA)	ks	3,000	114,70	344,10	
PP			Jistič 16/1/B (10kA)					
17	K	Pol63	Jistič 16/1/C(10kA)	ks	2,000	182,10	364,20	
PP			Jistič 16/1/C(10kA)					
18	K	Pol64	Zásuvka na DIN lištu 230V/16A	ks	1,000	245,30	245,30	
PP			Zásuvka na DIN lištu 230V/16A					
19	K	Pol65	Jistič 6/1/B (10kA)	ks	4,000	157,90	631,60	
PP			Jistič 6/1/B (10kA)					
20	K	Pol66	Trubičková pojistka 1A vč. pouzdra na DIN lištu	ks	2,000	51,60	103,20	
PP			Trubičková pojistka 1A vč. pouzdra na DIN lištu					
21	K	Pol67	Trafo 230V/24V AC 100VA	ks	1,000	474,70	474,70	
PP			Trafo 230V/24V AC 100VA					
22	K	Pol68	Trafo 230V/24V DC 10W	ks	1,000	384,20	384,20	
PP			Trafo 230V/24V DC 10W					
23	K	Pol69	Řadová svorka na DIN lištu	ks	50,000	12,60	630,00	
PP			Řadová svorka na DIN lištu					
24	K	Pol70	Pomocné relé 1x16A, přepínací včetně signalizace LED	ks	3,000	247,40	742,20	
PP			Pomocné relé 1x16A, přepínací včetně signalizace LED					
D D3 DDC								60 630,40
25	K	01-03	DDC regulátor (displej, komunikace RS232, RS485, Websvrer)	ks	1,000	27 241,50	27 241,50	
PP			DDC regulátor (displej, komunikace RS232, RS485, Websvrer)					
26	K	02-03	Modul 8 digitálních vstupů	ks	1,000	2 526,30	2 526,30	
PP			Modul 8 digitálních vstupů					
27	K	03-03	Modul 8 reléových výstupů	ks	1,000	3 052,60	3 052,60	
PP			Modul 8 reléových výstupů					
28	K	04-03	Modul 8 analogových vstupů	ks	2,000	3 631,50	7 263,00	
PP			Modul 8 analogových vstupů					
29	K	05-03	Modul 8 analogových výstupů	ks	1,000	4 315,70	4 315,70	

4 315,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Modul 8 analogových výstupů					
30	K	06-03	Převodník RS232/M-Bus do 26 zařízení	ks	1,000	9 389,30	9 389,30	
PP			Převodník RS232/M-Bus do 26 zařízení					
31	K	07-03	GSM Brána (RS232/GSM)	ks	1,000	6 842,00	6 842,00	
PP			GSM Brána (RS232/GSM)					
52 793,60								
D	D4		Kabely a žlaby					
32	K	01-04	Elektroinstalační kabel CYKY-J 5x4mm	m	13,000	73,70	958,10	
PP			Elektroinstalační kabel CYKY-J 5x4mm					
33	K	01-04.1	Elektroinstalační kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	49,000	38,90	1 906,10	
PP			Elektroinstalační kabel CYKY-J 3x2,5mm					
34	K	02-04	Elektroinstalační kabel JYTY-O 4x1mm	m	57,000	34,70	1 977,90	
PP			Elektroinstalační kabel JYTY-O 4x1mm					
35	K	02-04.1	Elektroinstalační kabel JYTY-O 2x1mm	m	269,000	28,40	7 639,60	
PP			Elektroinstalační kabel JYTY-O 2x1mm					
36	K	03-04	Elektroinstalační kabely JYTstY 2x2x0,8mm	m	40,000	26,30	1 052,00	
PP			Elektroinstalační kabely JYTstY 2x2x0,8mm					
37	K	Pol71	Kabel CANON 9pin (2m) vč. konektorů	ks	2,000	627,40	1 254,80	
PP			Kabel CANON 9pin (2m) vč. konektorů					
38	K	01-04.2	Elektroinstalační kabel CY6ZŽ	m	20,000	34,70	694,00	
PP			Elektroinstalační kabel CY6ZŽ					
39	K	04-04	Kabel UTP cat5 vč. konektorů	m	15,000	34,70	520,50	
PP			Kabel UTP cat5 vč. konektorů					
40	K	Pol72	Trubka DN16 vč. příslušenství (bezhalogenové)	m	200,000	63,20	12 640,00	
PP			Trubka DN16 vč. příslušenství (bezhalogenové)					
41	K	Pol73	Kabelová chránička DN40 vč. příslušenství (bezhalogenové do prostředí Ex)	m	60,000	104,20	6 252,00	
PP			Kabelová chránička DN40 vč. příslušenství (bezhalogenové do prostředí Ex)					
42	K	Pol74	Plastová lišta 40x40 vč. (příchytek, víka, hmoždinek, vrutů)	m	25,000	103,20	2 580,00	
PP			Plastová lišta 40x40 vč. (příchytek, víka, hmoždinek, vrutů)					
43	K	Pol75	Ochranná fólie	m	60,000	31,60	1 896,00	
PP			Ochranná fólie					
44	K	Pol76	Cihla pro kabelový výkop	kg	20,000	84,20	1 684,00	
PP			Cihla pro kabelový výkop					
45	K	Pol77	Protipožární ucpávky	ks	3,000	2 631,50	7 894,50	
PP			Protipožární ucpávky					
46	K	Pol78	Montážní materiál (pásky, svorky)	ks	1,000	3 844,10	3 844,10	
PP			Montážní materiál (pásky, svorky)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D5		Ostatní dodávka				84 631,10	
47	K	Pol79	Aplikační software pro DDC regulátor					
	PP							
48	K	Pol80	Aplikační software pro DDC regulátor	db	25,000	631,60	15 790,00	
	PP							
49	K	Pol81	Uvedení do provozu vč. zaregulování					
	PP							
49	K	Pol81	Uvedení do provozu vč. zaregulování	hod	48,000	368,40	17 683,20	
	PP							
50	K	Pol82	Zaškolení obsluhy					
	PP							
50	K	Pol82	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	368,40	736,80	
	PP							
51	K	Pol83	Vizualizace dispečerského pracoviště					
	PP							
51	K	Pol83	Vizualizace dispečerského pracoviště	hod	28,000	1 000,00	28 000,00	
	PP							
52	K	Pol84	Návod na obsluhu					
	PP							
52	K	Pol84	Návod na obsluhu	ks	1,000	2 631,50	2 631,50	
	PP							
53	K	Pol85	Dokumentace skutečného provedení					
	PP							
53	K	Pol85	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	3 684,10	3 684,10	
	PP							
54	K	Pol86	Výchozí revize elektroinstalace					
	PP							
54	K	Pol86	Výchozí revize elektroinstalace	ks	1,000	4 736,70	4 736,70	
	PP							
			Koordinace s ostatními profesemi					
			Koordinace s ostatními profesemi	hod	24,000	473,70	11 368,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny
Objekt:

13 - VRN

KSO: CC-CZ: 08.06.2015
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		113 001,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	113 001,00 0,00	21,00% 15,00% 23 730,21 0,00
Cena s DPH		136 731,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny

Objekt:

13 - VRN

Místo:

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

113 001,00

VN - Vedlejší náklady

15 001,00

ON - Ostatní náklady

98 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Boletice - Podvoří - ekologizace kotleny
 Objekt: 13 - VRN

Místo: Datum: 08.06.2015
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

113 001,00

Vedlejší náklady

15 001,00

D	VN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Vybudování, provoz, údržba a odstranění staveniště
 Poznámka k položce: ; Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s ; platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o ; územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení ; staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a ; ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, ; zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů ; zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na strážení, ; vhodné zabezpečení staveniště.. ; 1

D	VN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Vybudování, provoz, údržba a odstranění staveniště
 Poznámka k položce: ; Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel ; po ukončení prací neprodleně do původního stavu, náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně ; vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukci a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a ; materiálů na staveništi ; 1

Ostatní náklady

98 000,00

D	ON	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Dokumentace skutečného provedení díla vyhl.499/20006 Sb. v listinném a elektronickém vyhotovení na, CD-Rom (rozsah a počet dle SdD)
 Dokumentace skutečného provedení díla vyhl.499/20006 Sb. v listinném a elektronickém vyhotovení na, CD-Rom (rozsah a počet dle SdD)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	99912TaT	Vytčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením, dle stanovisek , dotčených orgánů a projektové dokumentace	Kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP								
5	K	99910tT	Inženýrská činnost-zajištění kladných stanovišek dotčených orgánů ke koloudací stavby	Kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP								
6	K	999D4T	Inženýrská činnost-zajištění kladných stanovišek dotčených orgánů ke koloudací stavby	Kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
PP								
7	K	999F9T	Díleňská dokumentace zámečnických, klempířských prvků a betonových výrobků (rozsah a počet dle SoD)	Kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP								
			Vytvoření fotodokumentace průběhu stavby v elektronickém vyhotovení, na CD-Rom(rozsah a počet dle SoD)					
			Vytvoření fotodokumentace průběhu stavby v elektronickém vyhotovení, na CD-Rom(rozsah a počet dle SoD)					