

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Jejíž jménem jedná: Ing. Martin Lehký – ředitel

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Tel.: 973 204 090

Fax: 973 204 092

ID datové schránky: dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091

- jednat ve věcech technických: Ing. Luděk Hradecký, tel.: 973 204 424, mob.: 702 209 660

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Šimůnkem, jednatelem společnosti

Sídlo: Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové

IČ, DIČ: 49285092, CZ49285092

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 59508-511/0100

ID datové schránky: jsgz3x7

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Svoboda, obchodně technický náměstek,
tel. 602 168 161

- jednat ve věcech technických: Ing. Jan Sedunka, výrobní náměstek, tel. 602 168 162

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je realizace opravných prací na vojenské vlečce č. 33 – Hradec Králové dle oceněného soupisu stavebních prací. Soupis je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

Rozsah požadovaných prací:

Stavební objekt č. 1 - Železniční svršek

- výměna dřevěných prážců v srdcovkové a jazykové části výhybky V1. Požadovaný počet dřevěných prážců je uveden v Soupisu stavebních prací a dodávek.
- výškové a směrové seřízení výhybky V1
- výměna dřevěných prážců příčných v kolejích č. 103 a 104. Požadovaný počet je uveden v Soupisu stavebních prací a dodávek.
- vyměnit zkorodovaná upevňovací v kolejích a výhybkách. Upevňovací protočit a nakonzervovat.
- doplnit úhelníky na přejezdech v km 0, 062 a 0, 150
- doplnit náběhy u přejezdu v km 0, 251.

Specifikace výhybky:

- výhybka V1 – J A 7° – 190 L1 dř.

Stavební objekt č. 3 - Výstroj dráhy

- obnovit veškeré nátěry výstroje dráhy
- doplnění staničnicků
- dodání a usazení výstražných křížů

Železniční vlečka vyžaduje provedení popsaných prací. Práce na železničním svršku je třeba provést v souladu s normou ČSN 73 – 6360-1 a ČSN 73 – 6360-2.

Veškeré práce provádět v souladu s provozně-technickými předpisy SŽDC, s.o., řady SR.

Pro výměnu železničních dřevěných prážců je možné použít starší dřevěné prážce.

Zhotovitel provede písemný dohovor s firmou:

Ferona, a.s.

Pobočka Hradec Králové

Vážní 847

501 12 Hradec Králové

VV č. 33 – Hradec Králové odbočuje výhybkou V1 z vlečky Ferona.

Harmonogram prací je nutné zpracovat tak, aby nebyla narušena činnost firmy FERONA, a.s.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín realizace díla:

do 15. 12. 2015

Místem plnění je: Vojenská vlečka č. 33 – Hradec Králové, Vojenský útvar 6848, Vážní 857, 500 03 Hradec Králové.

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **454 678, 50 Kč**

slovy: „čtyřistapadesátčtyřitisícšestsetšedmdesátosm korunčeských a padesát haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Fakturace bude provedena do výše 80 % ceny díla na základě zápisu o předání/převzetí. Poslední faktura ve výši 20 % z ceny díla bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace) a vydání souhlasu k provozu (kolaudačního souhlasu). K faktuře zhotovitel doloží záznam o měření části vlečky dotčené plněním zakázky, potvrzení o ekologické likvidaci vytěženého materiálu.
- 4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.5 Lhůta splatnosti je **30 dní** od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II. této smlouvy.

- 5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je **36 měsíců**.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat průběžný a závěrečný úklid na převzatém staveništi tak, aby nedocházelo k narušení činnosti vojenského útvaru.
- 7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
- 7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na webových stránkách objednatele www.as-po.cz.
- 7.6 Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně **1 000 000,- Kč**. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizaci díla.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 9.4 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1. této smlouvy.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.
- 9.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.7 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 1: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)
Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (3 listy)

V Praze dne: - 9 -10- 2015

V HRADCI KRÁLOVÉ dne: 30.9.2015

Armádní Servisní, p.o.
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Pocadská 1585/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Šimůnek
jednatel

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Opravné práce na železničním svršku a výstroji dráhy

JKSO

Název objektu

Vojenská vlečka č. 33 - Hradec Králové

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant

Zhotovitel

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

49285092

CZ49285092

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozpočtové náklady				B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby v %		
1	HSV	Dodávky	166 180,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	3,50
2		Montáž	252 878,50	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	5,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00			18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		419 058,50	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	35 620,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	ZNR+DN	419 058,50
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis				Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	454 678,50
Objednatel						24	DPH 21%	95 482,49
Datum a podpis				Razítko		25	DPH% z částky.....	
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	550 160,99
Datum a podpis 4. 9. 2015						E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění + -	

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Název stavebního objektu		Cena bez DPH	
		Dodávka	Montáž
SO 1	Opravné práce na železničním svršku	154 980,00	224 005,00
SO 2	Opravné práce na železničním spodku	0,00	0,00
SO 3	Opravné práce na výstroji dráhy	11 200,00	28 873,50
Celkem:		166 180,00	252 878,50

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA : Vojenská vlečka č. 33 Hradec Králové – opravné práce				CENA PRÁCI					
Položka číslo	Kód položky	Stavební objekt	NÁZEV POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVÍ	DODÁVKA		MONTÁŽ	
						JEDNOTKOVÁ	CELKEM	JEDNOTKOVÁ	CELKEM
		SO – 1	OPRAVNÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU						
1			Dodání a výměna výhybkových pražců - srdcovková a jazyková část výhybky	ks	30,00	3 650,00	109 500,00	2 850,00	85 500,00
2			Doplnění šterkového lože výhybky VI	m3	5,00	960,00	4 800,00	975,00	4 875,00
3			Podbití výhybkových pražců - výhybka VI	ks	30,00	0,00	0,00	415,00	12 450,00
4			Výškové a směrové seřízení výhybky VI	soubor	1,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
5			Dodání a výměna dřevěných pražců příčných - kolej č. 103	ks	6,00	800,00	4 800,00	1 520,00	9 120,00
6			Doplnění šterkového lože - kolej č. 103	m3	1,00	960,00	960,00	975,00	975,00
7			Podbití dřevěných pražců příčných - kolej č. 103	ks	6,00	0,00	0,00	390,00	2 340,00
8			Dodání a výměna dřevěných pražců příčných - kolej č. 104	ks	16,00	800,00	12 800,00	1 520,00	24 320,00
9			Doplnění šterkového lože - kolej č. 104	m3	7,00	960,00	6 720,00	975,00	6 825,00
10			Podbití dřevěných pražců příčných - kolej č. 104	ks	16,00	0,00	0,00	390,00	6 240,00
11			Protočení upevňovačel včetně jejich konzervace, popř. jejich výměna - do 30%	ul.pl.	400,00	0,00	0,00	50,00	20 000,00
12			Uložení na skládku - dřevěné pražce příčné (1 ks = 0,1 t)	t	5,40	0,00	0,00	3 400,00	18 360,00
13			Doplnit úhelníky na přejezdech v km 0,062 a 0,150, oprava rozšíření	m	22,00	700,00	15 400,00	1 000,00	22 000,00
14			Doplnit náběhy u přejezdu v km 0,251	ks	4,00	650,00	2 600,00	880,00	3 520,00
			SO – 1 CELKEM				154 980,00		224 005,00
		SO – 3	OPRAVNÉ PRÁCE NA VÝSTROJI DRÁHY						
1			Doplnění staničnicků	ks	8,00	650,00	5 200,00	1 240,00	9 920,00
2			Nátěry výstroje dráhy	m2	24,30		0,00	645,00	15 673,50
3			Dodání výstražných křížů na přejezdy v km 0,062 a 0,150 včetně jejich usazení	ks	4,00	1 500,00	6 000,00	820,00	3 280,00
			SO – 3 CELKEM				11 200,00		28 873,50