

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Ing. Luděk Hradecký - tel.: 702 209 660

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

SGJW Hradec Králové spol. s r. o

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

Ing. Jaroslav Šimůnkem a Ing. Milanem Koudelkou
jednateli společnosti

Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové

49285092, CZ49285092

Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

59508-511/0100

jsgz3x7

Ing. Jaroslav Svoboda – tel. 602 168 161

Ing. Jan Sedunka – tel. 602 168 162

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro opravu části vlečky na vojenské vlečce 10- Čáslav a následné provedení realizace prací dle této zpracované PD.

Specifikace prací:

- zpracovat projektovou dokumentaci opravy směrové a výškové polohy koleje v km 0,996 – 2,870 včetně doplnění kolejového lože a jeho úpravou do profilu dle předpisu SŽDC S3 (dále jen „PD“). PD zpracovat dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. a zákona č. 183/2006., v platném znění.

Součástí PD bude také:

-výměna výhybky P1 tvaru JA6Lloc za regenerovanou výhybku např. JS49 1:9-190L nebo JT6L včetně doplnění šterkového lože a úpravy geometrické polohy koleje (dále jen „GPK“),

-opravu v km 0,105 – 0,266 a 0,996 – 2,370 zpracovat jako výměnu stávajících kolejnic typu A za kolejnice regenerované např. S49/49E1 nebo T, včetně výměny upevňovadel, drobného kolejiva, polyetylenů, pryží a spojek. V km od 2,370 – 2,870 se bude jednat o výměnu upevňovadel, drobného kolejiva, polyetylenů a pryží. PD bude obsahovat směrovou a výškovou úpravu koleje automatickou strojní podbíječkou v km 0,105 – 0,266 a 0,996 -2, 870,

-zpracovat snesení přejezdových konstrukcí, odstranění přejezdových značek a jejich základů. Vybourání betonových trubních propustků a vytvoření oboustranného příkopu. Opravu vtokového čela propustku včetně opravy jeho „řimsy“ v km 1,282, odbourání staré základové konstrukce v km 1,715. Snesení stávajících hektometrovníku a osazení nových (stávající hektometrovníky neodpovídají svou polohou kilometrů koleje),

-zpracovat do PD požadavky vyplývající z požadavků provozovatele vlečky, kterým je objednatel,

- projednat a odsouhlasit PD všemi dotčenými účastníky (uživatel a provozovatel). Rozpracovanou PD předložit min 2x k projednání a připomínkování na technickoekonomické radě (dále jen „TER“). Poslední TER svolá zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před předáním dokončené PD objednateli, na které bude provedena kontrola úplnosti PD. Z každé TER bude pořízen zápis, tyto zápisy zpracuje zhotovitel a budou součástí dokladové části PD,
- PD zpracovat dle platných ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD,
- PD zpracovat ve třech pare v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu *.pdf a *.dwg,
- zpracovat „slepý soupis prací, dodávek a služeb“ (dále jen „soupis“) nezbytných k úplné realizaci stavby, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění („slepý soupis s vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací – vzorec“) s výkazem výměr 1x v tištěné formě, 1x na nosiči CD ve formátu *.xls s možností editace pouze těch položek, které se budou doplňovat (cenu za měrnou jednotku), provázanost soupisu jednotlivých položek do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis prací nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu, neurčité vedlejší a ostatní náklady. Vedlejší a ostatní náklady budou uvedeny

v samostatné části rozpočtu, v dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu,

- zpracovat oceněný položkový rozpočet,
- prováděcí výkresy zpracovat v příslušném měřítku, aby byl technický postup prací z výkresů zřejmý a přehledný,
- v PD stanovit podmínky nakládání s odpady vzniklých při bourání a snášení konstrukcí dle platných vyhlášek a nařízení.

Zhotovitel se zavazuje provést vlastní realizaci díla dle jím zpracované PD.

Před vypracováním PD se zhotovitel podrobně seznámí se skutečným stavem v místě opravy, zjištěné poznatky budou zapracovány do PD.

Zhotovitel před vlastní realizací prací projedná na MěstÚř Čáslav – odbor dopravy a na Dopravním inspektorátu PČR v Kutné Hoře uzavření místní účelové komunikace Čáslav – Chotusice vedoucí podél vojenské vlečky do areálu VÚ 7214 Čáslav.

Veškeré práce provádět v souladu s provozně-technickými předpisy Správy železniční dopravní cesty, s. o. (dále jen „SŽDC“) řady SR a S, které jsou dostupné na <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html>.

Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Termín zahájení plnění: | dle čl. 12.2 návrhu smlouvy |
| Termín zpracování PD: | do 30 dnů od zahájení plnění |
| Termín ukončení plnění - realizace: | do 31. 12. 2017 |
| Místo plnění díla: | Vojenská vlečka č. 10 Čáslav 286 01 Čáslav |

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Cena za zpracování PD: | 155 000,- Kč |
| Cena za realizaci díla: | 8 625 000,-Kč |
| CENA CELKEM: | 8 780 000,- Kč |

slovy: „osmmilionůsedmsetosmdesáttisickorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Fakturace bude provedena:
1. Fakturace za PD bude provedena jednou fakturou, která bude vystavena po předání PD.
 2. Fakturace za dílo bude provedena na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen faktura) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.3 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30- ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje vystavovat dílčí faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený TDI a objednatelem.
- 4.5 Faktury budou propláceny až do výše 90 % celkové ceny díla, zbývající finanční objem ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazen po odstranění případných vad a nedodělků.
- 4.6 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.
- 4.7 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patričné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy ve stanoveném termínu dle článku II. této smlouvy o dílo.
- 5.4 Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění objednatelem a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného ve článku II. této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy musí být všechny listy stavebního deníku vzestupně označeny po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí zhotoveného díla.
- 5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do místa plnění díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.8 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
- 5.9 Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny na účet objednatele.
- 5.10 V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na celý předmět díla je 36 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
- 6.6 Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém místě plnění čistotu a pořádek.
- 7.2 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
- 7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 7.7 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. **11 000 000 Kč**. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
- 7.9 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
- 7.10 Zhotovitel se při provádění zemních prací bude řídit zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a zákonem č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), vše v platném znění.
- 7.11 Všechny materiály zabudované do zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 395/1992 Sb, v platném znění.
- 7.12 Zhotovitel zabezpečí vytýčení inženýrských sítí v prostoru realizace díla.

VIII. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 8.1** Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 8.2** Stanovení ceny víceprací a méněprací
- a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově na ceně nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nspecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírůžku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 8.3** Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
- 8.4** Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 8.5** Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu díla. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
- 8.6** Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku I. této smlouvy.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1** Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.2** V případě nedodržení dohodnutého termínu zpracování PD a termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3 500 Kč za každý i započatý den prodlení z předání díla.
- 10.3** Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500 Kč za každý i započatý den prodlení z předání díla.
- 10.4** Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů) má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 3 500 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 10.5** Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 10.6** Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1.000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
- 10.7** Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 10.8** Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 10.9** Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1** Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 11.2** Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1** Tato smlouva, práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 12.2** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
- 12.3** Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 12.4** Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.5** Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.
- 12.6** Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)

Příloha č. 2 – Plná moc (1 list)

V Praze dne: 18 -09- 2017

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

 ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
166

V Hradci Králové dne: ²²~~18~~ -09- 2017

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.
Ing. Jaroslav Šimůnek
jednatel

SGJW Hradec Králové spol. s r. o.²⁵
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

| Specifikace porušení předpisů | Právní předpis, plán BOZP | Rozsah krácení [Kč] |
|---|--|-------------------------------|
| 1. Všeobecné závady | | |
| 1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení | Zák. 262/2006 Sb. | 200 – 1000 / případ |
| 1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek | Zák. 262/2006 Sb. | 500 – návrh koordinátora BOZP |
| 1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace | Zák. 262/2006 Sb. | 500 |
| 1.4. Neomluvená neúčast na školení | Zák. 262/2006 Sb. | 300 – 800 |
| 1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP | Zák. 262/2006 Sb. | 2000 – 10000 |
| 1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele | Zák. 309/2006 Sb. | 500 |
| 1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP | Konkrétní předpis | 500 – 5000 |
| 2. Povrchová pracoviště | | |
| 2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli | Čl. 4.14 a 4.15 | 3000 – 5000 |
| 2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD | Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD | 2000 / závada |
| 2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití | Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10 | 500 – 1000 |
| 3. Požární ochrana | | |
| 3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně | Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb. | 500 – 1000 |
| 3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno | Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb. | 300 |
| 3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli | Čl. 4.15 a 4.20 | 10000 |
| 3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací | Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 | 3000 – 10000 |
| 3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO | Zák. 133/1985 Sb. | 200 – 500 |
| 4. OŽP | | |
| 4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP | Zák. 185/2001 Sb. | 500 – 5000 |
| 4.2. Neodstranění závad z kontrol | Čl. 4.21 | 300 / závada |

Plná moc

Společnost SGJW Hradec Králové spol. s r.o.,
se sídlem Na Dúchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ 49285092,
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383
jejímž jménem jednájí níže podepsaní jednatele
Ing. Jaroslav Šimůnek,
narozen 11.7.1950, bytem Topolová 1443, 282 01 Český Brod
Ing. Milan Koudelka,
narozen 25.8.1956, bytem Husníkova 2084/16, Stodůlky, 158 00 Praha 5
(dále jako zmocnitel)

uděluje plnou moc

Ing. Jaroslavu Šimůnkovi, nar. 11.7.1950, bytem Topolová 1443, 282 01 Český Brod, jednatelem společnosti SGJW Hradec Králové spol. s r.o., se sídlem Na Dúchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ 49285092, zapsané v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

jako zmocněnci


k tomu, aby shora uvedenou společnost v plném rozsahu zastupoval při všech jednáních a činil za ni právní úkony, které souvisí se získáním a realizací veřejných a jiných zakázek. Zmocněnec je oprávněn zejména:


- Podepisovat jménem zmocnitele nabídky
- Jednat se zadavateli a objednateli
- Podávat jménem zmocnitele námítky proti rozhodnutí zadavatelů
- Zastupovat zmocnitele ve správním řízení, jenž souvisí se získáním a realizací zakázky
- Uzavírat jménem zmocnitele smlouvy o společnosti
- Uzavírat jménem zmocnitele smlouvy o dílo a dodatky k nim
- Uzavírat jménem zmocnitele rámcové smlouvy
- Vystavovat objednávky.
- Vyřizovat běžné obchodní záležitosti, u nichž hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesahuje 30 mil. Kč

Jednání zmocněnce na základě této plné moci přímo zavazuje zmocnitele.
Tato plná moc je omezena na zakázky nepřesahující částku 30 mil. Kč (slovy třicet milionů Kč) bez DPH a je účinná pro období od 15.06.2017 do 31.01.2018.

V Praze dne: 15. 6. 2017


Zmocnitel :


.....
Ing. Jaroslav Šimůnek


.....
Ing. Milan Koudelka

Zmocněnec :

Plnou moc přijímám:


.....
Ing. Jaroslav Šimůnek