



Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
07035-7/2018

VYŘIZUJE/TEL.
Mgr. Eliška Okapová/973 203 915

V Praze dne 09. 04. 2018

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁNÍ PRO PODÁNÍ NABÍDKY Č. 2

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadání pro podání nabídky vztahující se k zakázce malého rozsahu na stavební práce: „**VUZ Tábor, Kpt. Nálepky – stavební úpravy**“.

Dotaz č. 2.1

při dnešní obhlídce ve věci povrchové úpravy koupelen jsme došli k závěru, že nestačí jenom zlikvidovat plíseň a oškrábat malbu včetně napuštění protiplísňovým přípravkem Sanal zdivo. K zamezení dalších plísní v budoucnu je nutno vymalovat tyto koupelny protiplísňovou malbou.

Odpověď č. 2.1

Zadavatel upravil Přílohu č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb PLATNÝ k 6.4.2018 viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadání pro podání nabídky.

Dotaz č. 2.2

V soupisu prací chybí položka překrytí sprchových koutů a oblepení a odvoz a likvidace oškrábané malby.

Odpověď č. 2.2

Zadavatel upravil Přílohu č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb PLATNÝ k 6.4.2018 viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadání pro podání nabídky.

Dotaz č. 2.3

Ze soupisu prací byla zřejmě omylem vyškrtuta položka Omyvatelné syntetické nátěry soklů na chodbách 400 m² a navýšena výměra malby.

Odpověď č. 2.3

Zadavatel upravil Přílohu č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_PLATNÝ k 6.4.2018 viz sdělení zadavatele tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění zadání pro podání nabídky.

SDĚLENÍ ZADAVATELE:

Na základě žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadání pro podání nabídky č. 2 se zadavatel rozhodl přijmout následující opatření:

1. Zadavatel zneplatňuje přílohu č. 2 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_PLATNÝ k 6.4.2018 a nahrazuje ho novým opraveným zněním platným ke dni 9. 4. 2018.

Dodavatelé jsou při přípravě nabídek povinni použít upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou této změny ZD a je na profilu zadavatele uveřejněn pod názvem „Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_PLATNÝ k 9. 4. 2018“.

2. S ohledem na výše uvedené změny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Tím se mění bod č. 9 a č. 10 ZD následujícím způsobem:

9. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **24. 04. 2018 v 10:00 hodin**.

Otevírání obálek bude neveřejné.

10. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky mohou dodavatelé podat osobně na Podatelnu na níže uvedené adrese v úředních hodinách Po – Čt 8:00 – 11:00, 13:00 – 14.30, Pá 8:00 – 11:00, 12.30 – 13.30 nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději **do 10:00 hodin dne 24. 04. 2018**. Podatelna je jediným místem, kde budou nabídky přijímány.


Dodavatel podá nabídku v uzavřené obálce označené: „**VUZ Tábor, Kpt. Nálepky – stavební úpravy**“ - **NEOTEVÍRAT**.

Obálka bude opatřena na uzavření razítkem a podpisem dodavatele.

Nabídky podané po uvedené lhůtě, nebo řádně neoznačené, neuzavřené či porušené, nebudou zadavatelem hodnoceny.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení.



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



AS-PO
166

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580