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NÁVRH 


Příloha č. 3 ZD

SmlouVA o dílo
č.:U-xxx-00/12
uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

	OBJEDNATEL:             

	ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- ve věcech smluvních:
	Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

	- ve věcech technických:
	Jaroslav Martínek, tel.: 973 204 187

	(dále jen „objednatel“) 

     a 
	

	ZHOTOVITEL:
	…………………………………………………………………

	Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	…………………………………………………………………

	Zastoupený:
	…………………………………………………………………

	Sídlo:
	…………………………………………………………………

	IČ, DIČ:
	…………………………………………………………………

	Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	……………………………..…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

	(dále jen „zhotovitel“)  
	


za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Zpracování projektové dokumentace na klimatizaci kanceláří AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice“
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh řešení klimatizace kanceláří ředitelství AS-PO a vypracování projektové dokumentace.
Rozsah prací:
· Návrh řešení klimatizace 28 kanceláří ředitelství AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice“ (16 kanceláří se nachází ve 4. NP a 12 kanceláří v 5. NP). Typ, systém, výkon klimatizace, koncepce soustavy a její stavební začlenění do objektu budou navrženy tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího komfortu tepla, vlhkosti a odvětrání při optimálním poměru mezi investičními náklady a dosaženou úsporou energie. 

· Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a podle příslušných norem a předpisů. Součástí projektu bude připojení na kanalizaci – odvod kondenzátu a připojení na rozvod el. energie, včetně stanovení současného instalovaného příkonu a určení případného navýšení proudové hodnoty hlavního jističe. Součástí PD bude také úprava stávajících rozvaděčů a posouzení stávajícího přívodu a rozvodů el. energie z hlediska možného navýšení příkonu, dále veškerý potřebný stavebně technický průzkum a zajištění všech potřebných podkladů potřebných pro vypracování PD.

· Vypracování soupisu stavebních prací a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky 
č. 230/2012 Sb., v platném znění a položkového rozpočtu.

· PD bude vypracována ve 3 paré v tištěné podobě včetně položkového rozpočtu a v elektronické podobě na CD.
· Rozpracovanou PD předložit min 2x k projednání a připomínkování objednateli (svolat TER).

· Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
II. Termín a místo PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:





Ihned po podpisu smlouvy
Termín ukončení realizace díla:




18.12.2012
Místem plnění je:

· Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
III. CENA DÍLA
Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a činí:


Celková cena bez DPH
……..…….,- Kč


DPH (20%)
……..…….,- Kč

Celková cena včetně DPH
……..…….,- Kč 

slovy:
„………………………………………………………………..“

IV. platební a fakturační podmínky
4.1.  Objednatel neposkytuje zálohové platby.

4.2.  Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a téhož zákona.
4.3.  Fakturace bude provedena jednou fakturou po předání hotového a objednatelem odsouhlaseného díla.
4.4.  Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění. 
4.5.  Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
4.6.  Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.
V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

5.2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

5.3.  Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
5.4.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 
VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1.
Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
VIII. SMLUVNÍ POKUTY
8.1.  Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

8.2.  V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

8.3.  Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.
IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1.
Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

· neplnění předmětu díla podle čl. I.,
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
9.2.
Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. Odpovědnost za vady – záruka

10.1. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění je zpracování PD, je záruční doba o dílo neomezená, pokud nedojde ke změně ČSN a předpisů, které se vztahují k předmětu plnění.
10.2. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
10.3. Po dobu záruční lhůty nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.
Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.

11.2.
Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

11.3.
Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.4.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

11.5.
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:






V ……………. dne:…………….....
______________________________________


_____________________________
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace


………………………
Ing. Dagmar Kynclová, MBA




…………..…………..
ředitelka





………………………
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