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V Praze dne: 23.4.2013

DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM C. 3

Arméadni Servisni, pfispévkovd organizace, jejimz jménem jednd feditelka AS-PO
Ing. Dagmar Kynclovd, MBA (déale jen zadavatel), Vam sd€luje nasledujici dodate¢né
informace k zadavacim podminkam vztahujici se k vefejné zakazce malého rozsahu:
"Rekonstrukce teplovodu z centralni kotelny pies parcelu ¢.p.640 v k.i. Mésto Libava,
okr.Olomouc".

Znéni zadosti 0 dodatecné informace €. 3

Dotaz ¢. 3.1

Pfipadna zmeéna hloubky umisténi teplovodu.

Odpovéd ¢&. 3.1

Zména usazeni teplovodi, potazmo umisténi vySe nez v profilu stdvajiciho projektu by
vyvolala zménuv: - Vybudovani nové kontrolni a odvzdusiiovaci Sachty na pozemku
- Naklady na 4 kusy ohybu (kolen), v¢. 8 spojek
- NiZsi ndklad na vytéZeni zeminy

Nazor projekéni kancelare je ponechat PD ve stavajicim provedeni a akceptovat platnou
projektovou dokumentaci.

Dotaz ¢. 3.2

Ptipadné doplnéni stabilizaéniho bodu ve spodni &4sti teplovodu (u $achty S1).
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Odpovéd’ €. 3.2

Po konzultaci s odbornou firmou (vyrobcem) je stabilizaéni bod v misté Sachty bezpfedmétny,
z diivodd mimého spadu 2,5 m, na délce cca na 130 m. Sila pnuti by méla byt rozlozena od
stiedu ke krajnim bodim ($achtdm). Pro informaci celkové pnuti nového useku teplovodu by
bez predepnuti bylo 40 mm, pokud bude moZné provést predepnuti teplotou 40 °C, dojde ke
zmiméni pnuti na 12 mm, které pienesou bez jakychkoliv problémi ohyby ve stavajicich
Sachtach a navrzeny kompenzator u Sachté 2.

Dotaz ¢. 3.3

Piipadna instalace datového kabelu v trase nad teplovodem.

Odpovéd’ ¢. 3.3

Instalace datového kabelu neni pozadavkem investora a ani se s ni v budoucnu nepoéita.

\\ i

Ing. DagmarKYNCLOVA, MBA
feditelka AS-PO

PRISPEVXOV~ DRGANIZACE
24 Podoabska 1565 3000 Preha ®
IEC 65450580
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