



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
1044-5-2015

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Kotmelová/973 204 179

V Praze dne 17.6.2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Boletice čp. 42 – výměna bytových jader VUZ

Znění žádostí o dodatečné informace č. 1:

Dotaz č. 1.1

Ve výkazu výměr byt 2+0 není uvedena položka: Rozvaděč povrchový, včetně vystrojení, tak jestli tam má být nebo ne, v ostatních výkazech výměr (byt 3+1, byt 3+0) je tato položka uvedena.

Odpověď č. 1.1

Položka Rozvaděč povrchový, včetně vystrojení bude doplněna do rozpočtu.

Dotaz č. 1.2

U bytu 3+0 jestli se bude měnit kuchyňská linka, jak je uvedeno ve výkazu, na prohlídce nám bylo řečeno, že se linka měnit nebude.

Odpověď č. 1.2

U bytů 3+0 se budou měnit kuchyňské linky.

Dotaz č. 1.3

U bytu 2+0 bylo řečeno, že se linka také měnit nebude, ve výkazu výměr je uvedeno u položky D+M digestoř s odsáváním, s přepínačem rychlostí, přepínač osvětlení 2 ks (v bytě nejsou 2 kuchyňské linky).

Odpověď č. 1.3

U bytů 2+0 se budou měnit kuchyňské linky. U položek:

- D+M digestoř s odsáváním, s přepínačem rychlostí, přepínač osvětlení
- demontáž dřezů 1 dílných v kuchyňské sestavě
- demontáž baterie nástěnné do G ¾
- baterie dřezová nástěnná ruční
- sifon dřezový HL 100G, D40, 50 mm

správný počet 1 ks. Tento počet bude v rozpočtu opraven.

Dotaz č. 1.4


Položka D+M kuchyňské linky 1,2 m, horních i dolních skříněk, vč. nerezového dřezu.....jestli tedy linka bude nebo ne? A jestli ano, tak jestli nemá být délka 2,1 m, když v demontáži je uvedena délka 2,1 m.

Odpověď č. 1.4

Délka všech kuchyňských linek je 1,2 m, tak jak je uvedeno v rozpočtu.

Sdělení Zadavatele:

Vzhledem k výše zmíněným dotazům Zadavatel zneplatňuje Příloze č. 4 ZD – Slepý soupis stavebních prací a dodávek a nahrazuje ji novým opraveným zněním **PLATNÝM K 17.6.2015.**



Ing. Martin Lehký

