



Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
02180-7-2015

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Burdová/973 204 179

V Praze dne: **16. IX. 2016**

Odůvodnění veřejné zakázky

dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů způsobem dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky v platném znění na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem:

„Pardubice - modernizace TZ letiště, teplofikace“

uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 630825.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky	
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.	Zajištění tepelné energie pro vytápění objektů a přípravu teplé vody pro objekty vojenského areálu Pardubice – letiště.
Popis předmětu veřejné zakázky.	Dodávka tepelné energie.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.	Stávající zdroj tepla nesplňuje emisní limity stanovené vyhláškou č. 415/2012 Sb. po 1. lednu 2018. Z tohoto důvodu budou stávající zdroje odstaveny a dodávky tepelné energie budou nahrazeny dodávkami z CZT EOP.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.	Od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2027.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky	
Popis změn oproti skutečnostem dle § 1.	Změna předpokládaného termínu splnění veřejné zakázky.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.	Od 30. 9. 2018 do 31. 12. 2028.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky	
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	Riziko nerealizace této veřejné zakázky spočívá v ochromení provozu vojenských objektů z důvodu nedodávky tepelné energie. V případě prodlení s plněním veřejné zakázky v zimním období roku může dojít až k ohrožení bojeschopnosti armády ČR.
Veřejný zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	-----
Veřejný zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Dodávkou tepelné energie bude zajištěn přívod tepla, který je zapotřebí pro fungování vojenských objektů.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	-----

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Není tento případ.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)	Není tento případ.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Není tento případ.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou	Není tento případ.


jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Není tento případ.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	Není tento případ.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle § 4 vyhlášky	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.	Není tento případ.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Není tento případ.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Není tento případ.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Není tento případ.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Není tento případ.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.	Není tento případ.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.	Není tento případ.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena	Z důvodu zajištění požadované dodávky je pro zadavatele toto kritérium nejvýhodnější volba.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky	
Hodnota	Odůvodnění
<p>Předpokládaná hodnota za celý předmět plnění je 92 250 000 Kč bez DPH.</p> <p>Předpokládaná hodnota za odebrané množství tepla je 290,70 Kč/GJ bez DPH.</p> <p>Předpokládaná hodnota za sjednaný výkon je 461,52 Kč/KW/rok bez DPH.</p> <p>Předpokládaná hodnota za doplňovací vodu je 53,00 Kč/KW/rok bez DPH.</p>	<p>Předpokládaná hodnota je stanovena na základě odborného odhadu a studie „Studie proveditelnosti a nákladovosti – teplofikace a modernizace areálu letiště Pardubice“, „Pardubice, HV a PS B101-135, Letiště Pardubice, Rozbor realizace a nákladovosti venkovních HV rozvodů“ a „Stanovení nákladově optimální varianty zásobování teplem areálu letiště Pardubice, Areál vojenského letiště, Pardubice“.</p>



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO