



Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
05037-5/2016

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Burdová/973 204 179

V Praze dne **20. VII. 2017**

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Výměna výplní otvorů a zateplení objektů internátu A, B Jevíčská 937/7 v Moravské Třebové**“, uveřejněné na profilu zadavatele.

SDĚLENÍ ZADAVATELE:

Zadavatel bohužel není schopen odpovědět na žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 obdrženu 4. 7. 2017 z důvodu delšího časového zpracování ze strany zástupce zadavatele (Regionální poradenská agentura, s.r.o., IČO: 26298163), zadavatel se proto rozhodl přijmout následující opatření:


1. Na základě § 99 odst. 1 a 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Tím se mění bod č. 22.8. ZD následujícím způsobem:

22.8. Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 8. 2017 v 10:00 hodin.

2. Zadavatel mění ve výzvě k podání nabídek lhůtu pro podání nabídek na 1. 8. 2017 do 10:00 hodin.
3. Jakmile zadavatel obdrží odpovědi na žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1, bude dále postupovat dle § 98 odst. 4 a § 99 odst. 1 a 2 zákona.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se všem případným účastníkům tohoto výběrového řízení za vzniklé komplikace.



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 180 00 Praha 6
IČO: 60460580