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ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace 
Sídlem:   Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice 
Zastoupený:   ředitelem Ing. Martinem Lehkým 
IČO, DIČ:  60460580, CZ60460580 
Profil zadavatele: https://www.as-po.cz/verejne-zakazky 

 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL. 

 0027/2012-SA Mgr. Baše/495 817 808 
 
 

V Hradci Králové dne 5. 4. 2016 
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
 

vyhotovená na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci otevřeného řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U 
Prioru č. p. 938/6 - část 2 - Zateplení objektu „C“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných 
zakázek pod evidenčním číslem 511430. 
 
 
1. Identifikační údaje zadavatele  
 

Název zadavatele:   ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele:    Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

Jejímž jménem jedná:   ředitel Ing. Martin Lehký 

IČ zadavatele:    604 60 580 

DIČ zadavatele:   CZ 604 60 580 

 
 
2. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem stavebních prací je úprava obvodového pláště, úpravy vnitřních prostor jsou 
pouze doplňkové - vyvolané zásahy do výplní otvorů v obvodovém plášti. Stávající objekt 
„C“ vojenské ubytovny bude zateplen (včetně střechy) a dojde k výměnám výplní otvorů 
v obvodových stěnách. Způsob zateplení odpovídá variantě zateplení doporučené 
energetickým auditem. Stavbou zlepšuje investor tepelně technické parametry objektu a 
prodlužuje životnost obvodových konstrukcí.  

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo: 9.542.603,20 Kč bez DPH. 
 
 
3. Druh zadávacího řízení 
 

Otevřené zadávací řízení, evidované ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním 
číslem zakázky VZ 511430. 
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4. Identifikační údaje vybraného uchazeče  

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona 
podle základního hodnotícího kriteria „nejnižší nabídková cena“. Hodnocena byla celková 
nabídková cena bez DPH, zpracovaná dle bodu 11 Zadávací dokumentace. Vybraný 
uchazeč splnil všechny podmínky stanovené zadavatelem a zákonem a nabídl nejnižší 
nabídkovou cenu. 

VYBRANÝ UCHAZEČ 

Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č. p. 938/6 - část 2 - 
Zateplení objektu „C“ 

Pořadí 
nabídky 

Název dodavatele  Sídlo, IČO 
Nabídková cena v Kč 

bez DPH 

1. BBP Stavby s.r.o. 
Korunovační 103/6, 
Bubeneč, 170 00 Praha 7 
IČO 038 75 199 

9.542.603,20 

Vybraný uchazeč předpokládá plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů 
v následujících částech: 

• Subdodavatel GEODAK, s.r.o., Ostrava - Nová Bělá, Krmelínská č. 344/306, PSČ 
72400, IČO 25397176 – předmět plnění: zeměměřické práce 

• Subdodavatel MARCO-CZECH s.r.o., Praha 8 - Libeň, Františka Kadlece 849/12, 
PSČ 18000, IČO 267 06 954 – předmět plnění – elektroinstalace 

• Subdodavatel DEC - PLAST, spol. s r.o., Místecká 1111, 742 58 Příbor, IČO 619 43 
592 – předmět plnění: otvorové výplně 

5. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny 
 
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny 

Poř. číslo  Název uchazeče  Sídlo  IČ 

1. 
Karnet a.s. 

Brno, Tuřanka /34, PSČ 
62700 

27738248 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 11.194.864,00 

2. 
ACG-Real s.r.o. 

Radimova 622/38, 
Břevnov, 169 00 Praha 6 

27094359 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 10.997.022,15 

3. 
DKK Stav s.r.o. 

Cidlinská 920/4, Liberec 
XV-Starý Harcov, 460 15 
Liberec 

27349187 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 10.910.659,00 

4. VESTAV group s.r.o. 
Vyškov, Víta Nejedlého 
601, PSČ 68201 

27675912 
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Nabídková cena v Kč bez DPH: 9.067.853,44 

5. 

STAEG Development, 
spol. s r.o. 

Průmyslová 738/8f, 
Vyškov-Předměstí, 682 01 
Vyškov 

25576241 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 13 494 257,26 

6. 
BFK service a.s. 

Komenského nám. 54, 281 
44 Zásmuky 

27155153 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 12.727.857,03 

7. 
EMV s.r.o. 

Praha 4, Vlnitá 890/70, 
PSČ 14700 

48038792 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 12.380.000,00 

8. 

SAWY development 
s.r.o. 

Praha 3, vinohradská 60, 
č.p. 1210, PSČ 13000 

27637620 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 10.223.854,00 

9. 
TZ Therm a.s. 

Klabalská I 1386, 760 01 
Zlín 

04471792 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 13.438.906,00 

10. 
OMLUX, spol. s r.o. 

Pod Vysílačem 422/31, 
Lhotka, 725 28 Ostrava 

61944840 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 9.158.394,53 

11. 

Realitní a stavební 
společnost s.r.o. 

Fantova 693/45, Obřany, 
614 00 Brno 

41432037 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 12.894.190,09 

12. 

1. Pražská stavební, 
s.r.o. 

Praha 3 - Žižkov, 
Prokopova 148/15, PSČ 
13000 

29011671 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 7.400.000,00 

13. 

EUROMONT GROUP 
a.s. 

Most, Velebudice č.p. 210, 
PSČ 43401 

63147165 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 10.336.610,00 

14. 
TOMIreko, s.r.o. 

Třebíč, Karlovo nám. 48, 
PSČ 67401 

28359216 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 12.656.840,00 

15. KASTEN spol. s r.o. 
Větrná 145, Byškovice, 
277 11 Neratovice 

62954890 
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Nabídková cena v Kč bez DPH: 13.175.253,22 

16. 
1. VASTO spol. s r.o. 

Na Dolansku 295, 
Rokytnice, 755 01 Vsetín 

41084900 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 11.253.901,00 

17. 
V.P. Procházka s.r.o. 

Nebovidy č.p. 134, 280 02 
Kolín II 

26184745 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 13.260.834,35 

18. 
WELLCO Brno s.r.o. 

Brno, Příkop 838/6, PSČ 
60200 

25337009 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 11.182.501,00 

19. 
RAVION s.r.o. 

Praha 9 - Kbely, 
Toužimská 588/70, PSČ 
19700 

28990242 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 11.651.077,75 

20. 
RENASTAV s.r.o. 

Strakonická 37, Lahovice, 
159 00 Praha 5 

26735580 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 10.903.966,39 

21. 

Stavební a obchodní 
společnost Most spol. s 
r.o. 

Obrnice 10, PSČ 43521 25014111 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 9.998.679,72 

22. 
HARTEX CZ s.r.o. 

Českolipská 325/20, 
Předměstí, 412 01 
Litoměřice 

25048902 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 12.090.503,30 

23. 
BBP Stavby s.r.o. 

Korunovační 103/6, 
Bubeneč, 170 00 Praha 7 

03875199 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 9.542.603,20 

24. 
3V & H, s.r.o. 

Prakšická 2495, 688 01 
Uherský Brod 

46992715 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 13.549.999,00 

25. 

I. Vyškovská stavební 
společnost, s.r.o. 

Modřice, U Vlečky 1054, 
PSČ 66442 

25588176 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 10.827.047,87 

26. KAZIKO a.s. 
Praha 9 - Hloubětín, Pod 
Turnovskou tratí 182/18, 

26693054 
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PSČ 19800 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 12.215.326,09 

27. 

METALL QUATRO 
spol. s r.o. 

č.p. 600, 431 59 Vysoká 
Pec 

61538213 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 10.138.315,99 

28. 
V a N CL s.r.o. 

Česká Lípa, Liberecká 14, 
PSČ 47001 

25427385 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 12.454.794,53 

 
 

6. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení 
 
Číslo nabídky Obchodní firma Sídlo IČO 

4. VESTAV group s.r.o. 
Vyškov, Víta Nejedlého 
601, PSČ 68201 

27675912 

Odůvodnění 

Obsahem hlavního výkazu výměr byla položka č. 149 Elektroinstalace – oprava 
bleskosvodu, jejíž podrobný rozpis byl součástí samostatného rozpočtu. Tento samostatný 
rozpočet následně obsahoval položku č. 16 Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a 
montáže (1 ks). Uchazeč tuto položku č. 16 Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a 
montáže samostatného rozpočtu ocenil 5000 Kč bez DPH za 1 ks. Celková cena této 
položky dle samostatného rozpočtu, který byl součástí nabídky uchazeče, činila 5000 Kč 
bez DPH. 

Dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám č. 5, konkrétně odpovědí zadavatele na 
dotaz č. 2 došlo k úpravě znění této položky. K úpravě znění této položky došlo 
následujícím způsobem. Vzhledem k tomu, že bylo třeba upravit znění původní položky č. 
16 Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže samostatného výkazu výměr, 
byla tato položka zahrnuta do doplňkového rozpočtu (Příloha č. 14 – Výkaz výměr budovy-
C-doplňkový rozpočet zadávací dokumentace) jakožto položka odpočtová a položka 
přípočtová.  

Uchazeč tedy v doplňkovém rozpočtu položku č. 16 Práce nepředvídatelné vč. dodávky 
materiálu a montáže samostatného rozpočtu odečte od samostatného výkazu výměr 
(odpočtová položka) a zároveň ocení tuto položku jakožto položku s upraveným zněním 
(přípočtová položka). 

Uchazeč v souladu s dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám do nabídky vložil 
doplňkový rozpočet (Příloha č. 14 – Výkaz výměr budovy-C-doplňkový rozpočet zadávací 
dokumentace). Obsahem tohoto doplňkového rozpočtu byla položka č. 7 Práce 
nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže (tedy odpočtová položka k položce č. 16 
Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže samostatného rozpočtu hlavního 
výkazu výměr). 

Dle doplňkového rozpočtu, který byl obsahem nabídky uchazeče, ocenil položku č. 7 Práce 
nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže (1ks) 100 Kč bez DPH. Celková cena této 
položky tedy dle nabídky uchazeče činí 100 Kč. 

Vzhledem k tomu, že položka č. 7 doplňkového rozpočtu je odpočtovou položkou č. 16 
Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže samostatného rozpočtu je nutné, v 
souladu s dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám, odečíst položkou č. 7 celou 
hodnotu položky č. 16 Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže 
samostatného rozpočtu. 
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Vzhledem k tomu, že tedy nedošlo ke kompletnímu odpočtu dané položky samostatného 
rozpočtu, je tedy zřejmé, že uchazeč při stanovení nabídkové ceny nepostupoval způsobem 
určeným zadavatelem v zadávacích podmínkách a nabídka uchazeče není porovnatelná s 
nabídkami ostatních uchazečů.  

Nabídka uchazeče tak nesplnila požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách 
ve smyslu § 76 odst. 1 zákona. 

Vzhledem k tomu, že tento rozpor nelze odstranit žádným ze způsobů stanovených 
zákonem, nemohla hodnotící komise postupovat jinak než vyřadit nabídku uchazeče v 
souladu s § 76 odst. 1 zákona pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách. 

5. 
STAEG Development, 
spol. s r.o. 

Průmyslová 738/8f, 
Vyškov-Předměstí, 682 01 
Vyškov 

25576241 

Odůvodnění 

Z nabídky uchazeče je zřejmé, že uchazeč nezahrnul cenu doplňkového rozpočtu do 
celkové nabídkové ceny. Dle hlavního výkazu výměr, který uchazeč předložil ve své 
nabídce, ocenil v součtu náklady stavby za objekt C a Vedlejší a ostatní náklady stavby 13 
494 257,26 Kč bez DPH. Dle doplňkového rozpočtu, který byl součástí nabídky uchazeče, 
uchazeč ocenil tento rozpočet CD1-Objekt C-dodatek částkou ve výši 45 366,10 Kč bez 
DPH. Celková cena za předmět díla tedy v součtu hlavního výkazu výměr a doplňkového 
rozpočtu činí 13 539 623,36 Kč bez DPH.  

Celková nabídková cena uchazeče ze smlouvy o dílo a krycího listu však činí 13 494 
257,26 Kč bez DPH. Z nabídky uchazeče je tak patrné, že uchazeč v rozporu se zadávacími 
podmínkami nezahrnul cenu doplňkového rozpočtu do celkové nabídkové ceny a nabídková 
cena je tak neporovnatelná s nabídkovými cenami ostatních uchazečů.  

Z výše uvedeného vyplývá, že uchazeč při stanovení nabídkové ceny nepostupoval 
způsobem určeným zadavatelem v zadávacích podmínkách. Nabídka uchazeče tak nesplnila 
požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách ve smyslu § 76 odst. 1 zákona. 

Vzhledem k tomu, že tento rozpor nelze odstranit žádným ze způsobů stanovených 
zákonem, nemohla hodnotící komise postupovat jinak než vyřadit nabídku uchazeče v 
souladu s § 76 odst. 1 zákona pro nesplnění požadavků zadavatele stanovených v 
zadávacích podmínkách. 

7. EMV s.r.o. 
Praha 4, Vlnitá 890/70, 
PSČ 14700 

48038792 

Odůvodnění 

Uchazečem vložené potvrzení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště 
pro Prahu 4 osvědčuje neexistenci daňových nedoplatků uchazeče ke dni 11. 9. 2015. 
Předmětné potvrzení finančního úřadu tak nesplňuje zákonné požadavky uvedené v § 57 
odst. 2 zákona na stáří dokladů uvedené v § 57 odst. 2 zákona. 

V rámci prokázání splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 odst. 1 písm. d) 
zákona předložil uchazeč osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby. Tento profesní 
kvalifikační předpoklad uchazeč prokazoval prostřednictvím osoby Ing, Jaroslava Hudce a 
Jaroslava Kubišty. Dle hodnotící komise však z nabídky uchazeče není jednoznačně patrné, 
jaký je vztah těchto osob/osoby, kterou uchazeč prokazoval splnění předmětného 
profesního kvalifikačního předpokladu k samotnému uchazeči, tedy zda mezi uchazečem a 
autorizovanou osobou je pracovněprávní vztah, či se jedná o subdodavatele ve smyslu § 51 
odst. 4 zákona.  

Hodnotící komise vyzvala uchazeče Žádostí o písemné předložení dokladů prokazujících 
splnění kvalifikace ze dne 25. 1. 2016 (dále jen „žádost“) o objasnění předložených 
dokladů, tedy o objasnění informací, zda je autorizovaná osoba zaměstnancem dodavatele a 
předložení potvrzení příslušného finančního úřadu ve smyslu § 53 odst. 3 písm. b) zákona, 
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které bude splňovat všechny zákonem stanovené náležitosti, přičemž mu stanovila lhůtu 3 
pracovních dnů ode dne doručení žádosti, pro splnění uložené povinnosti. 

Žádost byla uchazeči doručena prostřednictvím datové schránky dne 26. 1. 2016. Poslední 
den lhůty pro splnění povinnosti uložené dodavateli v žádosti tedy připadal na pátek 29. 1. 
2016. Zadavateli nebylo písemné vysvětlení doručeno. Uchazeč tak neprokázal splnění 
základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. 

8. 
SAWY development 
s.r.o. 

Praha 3, vinohradská 60, 
č.p. 1210, PSČ 13000 

27637620 

Odůvodnění 

Uchazeč v souladu s dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám do nabídky vložil 
doplňkový rozpočet (Příloha č. 14 – Výkaz výměr budovy-C-doplňkový rozpočet zadávací 
dokumentace). Obsahem tohoto doplňkového rozpočtu byla položka č. 7 Práce 
nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže (tedy odpočtová položka k položce č. 16 
Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže samostatného rozpočtu hlavního 
výkazu výměr). 

Dle doplňkového rozpočtu, který byl obsahem nabídky uchazeče, ocenil položku č. 7 Práce 
nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže (1ks) 7050 Kč bez DPH. Celková cena 
této položky tedy dle nabídky uchazeče činí 7050 Kč. 

Vzhledem k tomu, že položka č. 7 doplňkového rozpočtu je odpočtovou položkou č. 16 
Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže samostatného rozpočtu je nutné, v 
souladu s dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám, odečíst položkou č. 7 celou 
hodnotu položky č. 16 Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže 
samostatného rozpočtu tak, aby výsledná hodnota odstraněné položky byla nulová. 

Vzhledem k tomu, že záporná hodnota odpočtové položky byla větší než hodnota dané 
položky samostatného rozpočtu, nedošlo ke kompletnímu odpočtu dané položky 
samostatného rozpočtu, je tedy zřejmé, že uchazeč při stanovení nabídkové ceny 
nepostupoval způsobem určeným zadavatelem v zadávacích podmínkách. 

Součástí výkazu výměr, který byl obsahem nabídky uchazeče, byla taktéž položka č. 44 
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou. Tuto položku uchazeč 
v celkovém množství ocenil nulovou hodnotou. Dle zadávacích podmínek součástí nabídky 
bude oceněný výkaz výměr. Uchazeč však položku č. 44 výkazu výměr neocenil, resp. 
ocenil ji nulovou hodnotou.  

Na základě výše uvedeného je nutné konstatovat, že nabídka uchazeče není porovnatelná s 
nabídkami ostatních uchazečů. Nabídka uchazeče tak nesplnila požadavky zadavatele 
stanovené v zadávacích podmínkách ve smyslu § 76 odst. 1 zákona. 

9. TZ Therm a.s. 
Klabalská I 1386, 760 01 
Zlín 

04471792 

Odůvodnění 

Součástí nabídky dodavatele nebyly doklady dle § 53 odst. 3 písm. b) a c) zákona. Součástí 
nabídky uchazeče bylo pouze čestné prohlášení o dodání těchto dokladů po jejich obdržení 
od příslušných orgánů. 

V rámci prokázání splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 odst. 1 písm. d) 
zákona předložil uchazeč osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby. Tento profesní 
kvalifikační předpoklad uchazeč prokazoval prostřednictvím subdodavatele Ing, Jaroslava 
Skovajse ve smyslu § 51 odst. 4 zákona.  

Dle § 51 odst. 4 zákona je dodavatel povinen, v případě, kdy pro prokázání splnění části 
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu. Součástí nabídky byly doklady 
ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b), tedy smlouva uzavřená se subdodavatelem a doklady ve 
smyslu § 51 odst. 4 písm. a), tedy doklady prokazující splnění základního kvalifikačního 
předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona, avšak z předloženého dokumentu nebylo 
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patrné, k jakému dni uchazeč tento kvalifikační předpoklad prokazuje. 

Hodnotící komise po přezkoumání všech částí nabídky dospěla k závěru, že uchazeč 
prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3) písm. a) 
zákona prostřednictvím subdodavatele – STAVBY ZLÍN s.r.o., IČ: 283 51 843 ve smyslu § 
51 odst. 4 zákona. 

V případě, kdy dodavatel prokazuje splnění určité části kvalifikace, požadované veřejným 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d), prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel 
povinen předložit doklad prokazujícího splnění základního kvalifikačního předpokladu 
podle § 53 odst. 1 písm. j), výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel 
dodavatele zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, smlouvu 
uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d). 

Nabídka dodavatele však doklady podle § 51 odst. 4 neobsahuje. Obsahem nabídky 
uchazeče je smlouva o převzetí činností a závazků v rámci restrukturalizace společností ze 
skupiny TZ THERM ze dne 9. 12. 2015 (dále jen „smlouva“), ze které však dle zadavatele 
není zřejmý závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 
dodavatelem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. d). Předložená smlouva tak nesplňuje zákonem 
stanovené požadavky dle § 51 odst. 4 písm. b). 

Hodnotící komise vyzvala uchazeče Žádostí o písemné předložení dokladů prokazujících 
splnění kvalifikace ze dne 25. 1. 2016 (dále jen „žádost“) o objasnění předložených dokladů 
a předložení dokladů podle § 51 odst. 4 zákona ve vztahu k oběma kvalifikačním 
subdodavatelům (prokazujících splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 
písm. d) a ve vztahu k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladů dle § 56 
odst. 3 písm. a) zákona) a předložení chybějících dokladů ve smyslu § 53 odst. 3 písm. b) a 
c) zákona, přičemž mu stanovila lhůtu 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, pro 
splnění uložené povinnosti. 

Žádost byla uchazeči doručena prostřednictvím datové schránky dne 29. 1. 2016. Poslední 
den lhůty pro splnění povinnosti uložené dodavateli v žádosti tedy připadal na středu 3. 2. 
2016. Zadavatel nebylo písemné vysvětlení doručeno. Uchazeč tak neprokázal splnění 
základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. 

10. OMLUX, spol. s r.o. 
Pod Vysílačem 422/31, 
Lhotka, 725 28 Ostrava 

61944840 

Odůvodnění 

Z nabídky uchazeče je zřejmé, že uchazeč nezahrnul cenu doplňkového rozpočtu do 
celkové nabídkové ceny. Dle hlavního výkazu výměr, který uchazeč předložil ve své 
nabídce, ocenil v součtu náklady stavby za objekt C a Vedlejší a ostatní náklady stavby 9 
158 394,53 Kč bez DPH. Dle doplňkového rozpočtu, který byl součástí nabídky uchazeče, 
uchazeč ocenil tento rozpočet CD1-Objekt C-dodatek částkou ve výši - 151 069,47 Kč bez 
DPH. Celková cena za předmět díla tedy v součtu hlavního výkazu výměr a doplňkového 
rozpočtu činí 9.007.325,06 Kč bez DPH.  

Celková nabídková cena uchazeče ze smlouvy o dílo a krycího listu však činí 9 158 394,53 
Kč bez DPH. Z nabídky uchazeče je tak patrné, že uchazeč v rozporu se zadávacími 
podmínkami nezahrnul cenu doplňkového rozpočtu do celkové nabídkové ceny a nabídková 
cena je tak neporovnatelná s nabídkovými cenami ostatních uchazečů.  

Z výše uvedeného vyplývá, že uchazeč při stanovení nabídkové ceny nepostupoval 
způsobem určeným zadavatelem v zadávacích podmínkách. Nabídka uchazeče tak nesplnila 
požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách ve smyslu § 76 odst. 1 zákona. 
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12. 1. Pražská stavební, 
s.r.o. 

Praha 3 - Žižkov, 
Prokopova 148/15, PSČ 
13000 

29011671 

Odůvodnění 

V rámci prokázání splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 odst. 1 písm. d) 
zákona předložil uchazeč osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby. Tento profesní 
kvalifikační předpoklad uchazeč prokazoval prostřednictvím osoby Ing. Jiřího Ezra. Dle 
hodnotící komise však z nabídky uchazeče není jednoznačně patrné, jaký je vztah této 
osoby, kterou uchazeč prokazoval splnění předmětného profesního kvalifikačního 
předpokladu k samotnému uchazeči, tedy zda mezi uchazeče a autorizovanou osobou je 
pracovněprávní vztah, či se jedná o subdodavatele ve smyslu § 51 odst. 4 zákona.  

Hodnotící komise vyzvala uchazeče Žádostí o písemné předložení dokladů prokazujících 
splnění kvalifikace ze dne 25. 1. 2016 (dále jen „žádost“) o objasnění předložených 
dokladů, tedy o objasnění informací, zda je autorizovaná osoba zaměstnancem dodavatele, 
přičemž mu stanovila lhůtu 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, pro splnění uložené 
povinnosti. 

Žádost byla dle údajů na doručence uchazeči doručena dne 27. 1. 2016. Poslední den lhůty 
pro splnění povinnosti uložené dodavateli v žádosti tedy připadal na pondělí 1. 2. 2016. 
Zadavatel neobdržel od uchazeče žádné vysvětlení. Uchazeč tak neprokázal splnění 
základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu. 

15. KASTEN spol. s r.o. 
Větrná 145, Byškovice, 
277 11 Neratovice 

62954890 

Odůvodnění 

Součástí výkazu výměr, který byl obsahem nabídky uchazeče, byly mimo jiné položky č. 
25, 26, 58, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 88, 93, 96, 101, 110, 128, 147 výkazu výměr a položka č. 
6 doplňkového rozpočtu. Tyto položky uchazeč neocenil, respektive je ocenil nulovou 
hodnotou, když ve sloupci cena celkem u všech výše uvedených položek uchazeč uvedl 
údaj „ZDARMA“.  

Zadavatel v zadávacích podmínkách vymezil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr jako podklad pro stanovení nabídkové ceny když stanovil, že uchazeč do 
nabídky vloží oceněný výkaz výměr. Zadavatel dále stanovil, že celková nabídková cena 
bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky za celou dobou plnění veřejné 
zakázky, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů, přičemž uchazeč je 
povinen zahrnout do ceny i činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a neoddělitelně souvisí 
s předmětem plnění. Z výkazu výměr a z požadavků na stanovení nabídkové ceny 
uvedených v zadávacích podmínkách vyplývá, že zadavatel požadoval po uchazeči 
provedení prací v podrobnostech jednotlivých položek výkazu výměr a stanovil povinnost 
uchazeči tyto položky ocenit. Neoceněním položek výkazu výměr by vedlo ke zvýhodnění 
uchazeče oproti ostatním uchazečům. 

Na základě výše uvedeného je nutné konstatovat, že nabídka uchazeče není porovnatelná s 
nabídkami ostatních uchazečů. Nabídka uchazeče tak nesplnila požadavky zadavatele 
stanovené v zadávacích podmínkách ve smyslu § 76 odst. 1 zákona. 

17. V.P. Procházka s.r.o. 
Nebovidy č.p. 134, 280 02 
Kolín II 

26184745 

Odůvodnění 

Obsahem hlavního výkazu výměr byla položka č. 68 Vysekání spáry mezi panely průřezu 
40x50 mm (2 239,2 m). Uchazeč tuto položku ocenil částkou 145,00 Kč bez DPH za 1 m. 
Celková cena této položky dle samostatného rozpočtu, který byl součástí nabídky uchazeče, 
činila 324 684,00 Kč bez DPH. 

Dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám č. 5, konkrétně odpovědí zadavatele na 
dotaz č. 9 došlo k odstranění této položky. Tato změna byla do doplňkového rozpočtu 
(Příloha č. 14 – Výkaz výměr budovy-C-doplňkový rozpočet zadávací dokumentace) 
promítnuta jako odpočet položky č. 68 výkazu výměr. Uchazeč měl tedy v doplňkovém 



10 
 

rozpočtu položku č. 5 Vysekání spáry mezi panely průřezu 40x50 mm odečíst od výkazu 
výměr (odpočtová položka). 

Uchazeč v souladu s dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám do nabídky vložil 
doplňkový rozpočet (Příloha č. 14 – Výkaz výměr budovy-C-doplňkový rozpočet zadávací 
dokumentace). Obsahem tohoto doplňkového rozpočtu byla položka č. 5 Vysekání spáry 
mezi panely průřezu 40x50 mm (tedy odpočtová položka k položce č. 68 Vysekání spáry 
mezi panely průřezu 40x50 mm rozpočtu hlavního výkazu výměr). 

Dle doplňkového rozpočtu, který byl obsahem nabídky uchazeče, ocenil položku č. 5 
Vysekání spáry mezi panely průřezu 40x50 mm částkou 159,30 Kč bez DPH za m. Celková 
cena této položky tedy dle nabídky uchazeče činila -356 704,560 Kč. 

Vzhledem k tomu, že položka č. 5 doplňkového rozpočtu je odpočtovou položkou č. 68 
Vysekání spáry mezi panely průřezu 40x50 mm rozpočtu hlavního výkazu výměr je nutné, 
v souladu s dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám, odečíst položkou č. 5 
celou hodnotu položky č. 68 Vysekání spáry mezi panely průřezu 40x50 mm samostatného 
rozpočtu tak, aby výsledná hodnota odstraněné položky byla nulová. 

Vzhledem k tomu, že záporná hodnota odpočtové položky byla větší než hodnota dané 
položky samostatného rozpočtu, nedošlo ke kompletnímu odpočtu dané položky 
samostatného rozpočtu, je tedy zřejmé, že uchazeč při stanovení nabídkové ceny 
nepostupoval způsobem určeným zadavatelem v zadávacích podmínkách. Nabídka 
uchazeče není porovnatelná s nabídkami ostatních uchazečů.  

Nabídka uchazeče tak nesplnila požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách 
ve smyslu § 76 odst. 1 zákona. 

19. RAVION s.r.o. 
Praha 9 - Kbely, 
Toužimská 588/70, PSČ 
19700 

28990242 

Odůvodnění 

Dodavatel za účelem prokázání splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 56 
odst. 3 písm. a) zákona předložil seznam stavebních prací formou čestného prohlášení. 
Přílohou tohoto seznamu byla osvědčení o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací.  

Z osvědčení vydaného objednatelem Kamilem Svobodou k realizaci akce „Rekonstrukce 
objektu, pojezdové a pochozí plochy“ ani ve vazbě na seznam stavebních prací nebylo 
patrné, zda uchazeč naplnil požadavků zadavatele dle čl. 8 odst. 8.2.4 zadávací 
dokumentace. Konkrétně pak hodnotící komisi nebylo patrné, zda uchazeč pro objednatele 
realizoval plnění se stejným či obdobným předmětem plnění (tj. výměna oken, zateplení 
budov), které je předmětem veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu min. 7.000.000 Kč bez 
DPH. 

Hodnotící komise vyzvala uchazeče Žádostí o písemné předložení dokladů prokazujících 
splnění kvalifikace ze dne 25. 1. 2016 (dále jen „žádost“) o objasnění předložených 
dokladů, tedy o objasnění informací, zda dotčená referenční zakázka splňuje zadavatelem 
požadované náležitosti na stejný či obdobný předmět plnění, přičemž mu stanovila lhůtu 3 
pracovních dnů ode dne doručení žádosti, pro splnění uložené povinnosti. 

Žádost byla uchazeči doručena prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, dle údajů 
na dodejce, dne 27. 1. 2016. Poslední den lhůty pro splnění povinnosti uložené dodavateli v 
žádosti tedy připadal na pondělí 1. 2. 2016. Zadavatel neobdržel od uchazeče žádné 
vysvětlení. Uchazeč tak neprokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném 
rozsahu. 

24. 3V & H, s.r.o. 
Prakšická 2495, 688 01 
Uherský Brod 

46992715 
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Odůvodnění 

Obsahem hlavního výkazu výměr byla položka č. 149 Elektroinstalace – oprava 
bleskosvodu, jejíž podrobný rozpis byl součástí samostatného rozpočtu. Tento samostatný 
rozpočet následně obsahoval položku č. 16 Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a 
montáže (1 ks). Uchazeč tuto položku č. 16 Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a 
montáže samostatného rozpočtu ocenil 8 500 Kč bez DPH za 1 ks. Celková cena této 
položky dle samostatného rozpočtu, který byl součástí nabídky uchazeče, činila 8 500 Kč 
bez DPH. 

Obsahem hlavního výkazu výměr byla dále položka č. 68 Vysekání spáry mezi panely 
průřezu 40x50 mm (2 239,2 m). Uchazeč tuto položku ocenil částkou 65,00 Kč bez DPH za 
1 m. Celková cena této položky dle samostatného rozpočtu, který byl součástí nabídky 
uchazeče, činila 145 548,00 Kč bez DPH. 

Dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám č. 5, konkrétně odpovědí zadavatele na 
dotaz č. 2 došlo k úpravě znění položky č. 16 samostatného rozpočtu. K úpravě znění této 
položky došlo následujícím způsobem. Vzhledem k tomu, že bylo třeba upravit znění 
původní položky č. 16 Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže 
samostatného výkazu výměr, byla tato položka zahrnuta do doplňkového rozpočtu (Příloha 
č. 14 – Výkaz výměr budovy-C-doplňkový rozpočet zadávací dokumentace) jakožto 
položka odpočtová a položka přípočtová.  

Uchazeč tedy v doplňkovém rozpočtu položku č. 16 Práce nepředvídatelné vč. dodávky 
materiálu a montáže samostatného rozpočtu odečte od samostatného výkazu výměr 
(odpočtová položka) a zároveň ocení tuto položku jakožto položku s upraveným zněním 
(přípočtová položka). 

Uchazeč v souladu s dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám do nabídky vložil 
doplňkový rozpočet (Příloha č. 14 – Výkaz výměr budovy-C-doplňkový rozpočet zadávací 
dokumentace). Obsahem tohoto doplňkového rozpočtu byla položka č. 7 Práce 
nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže (tedy odpočtová položka k položce č. 16 
Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže samostatného rozpočtu hlavního 
výkazu výměr). 

Dle doplňkového rozpočtu, který byl obsahem nabídky uchazeče, ocenil položku č. 7 Práce 
nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže (1ks) 250,00 Kč bez DPH. Celková cena 
této položky tedy dle nabídky uchazeče činí 250,00 Kč. 

Vzhledem k tomu, že položka č. 7 doplňkového rozpočtu je odpočtovou položkou č. 16 
Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže samostatného rozpočtu je nutné, v 
souladu s dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám, odečíst položkou č. 7 celou 
hodnotu položky č. 16 Práce nepředvídatelné vč. dodávky materiálu a montáže 
samostatného rozpočtu. 

Dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám č. 5, konkrétně odpovědí zadavatele na 
dotaz č. 9 dále došlo k odstranění položky č. 68 výkazu výměr. Tato změna byla do 
doplňkového rozpočtu (Příloha č. 14 – Výkaz výměr budovy-C-doplňkový rozpočet 
zadávací dokumentace) promítnuta jako odpočet položky č. 68 výkazu výměr. Uchazeč měl 
tedy v doplňkovém rozpočtu položku č. 5 Vysekání spáry mezi panely průřezu 40x50 mm 
odečíst od výkazu výměr (odpočtová položka). 

Uchazeč v souladu s dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám do nabídky vložil 
doplňkový rozpočet (Příloha č. 14 – Výkaz výměr budovy-C-doplňkový rozpočet zadávací 
dokumentace). Obsahem tohoto doplňkového rozpočtu byla položka č. 5 Vysekání spáry 
mezi panely průřezu 40x50 mm (tedy odpočtová položka k položce č. 68 Vysekání spáry 
mezi panely průřezu 40x50 mm rozpočtu hlavního výkazu výměr). 

Dle doplňkového rozpočtu, který byl obsahem nabídky uchazeče, ocenil položku č. 5 
Vysekání spáry mezi panely průřezu 40x50 mm částkou 10,00 Kč bez DPH za m. Celková 
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cena této položky tedy dle nabídky uchazeče činila -22 392,00 Kč. 

Vzhledem k tomu, že položka č. 5 doplňkového rozpočtu je odpočtovou položkou č. 68 
Vysekání spáry mezi panely průřezu 40x50 mm rozpočtu hlavního výkazu výměr je nutné, 
v souladu s dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám, odečíst položkou č. 5 
celou hodnotu položky č. 68 Vysekání spáry mezi panely průřezu 40x50 mm samostatného 
rozpočtu tak, aby výsledná hodnota odstraněné položky byla nulová. Vzhledem k tomu, že 
záporná hodnota odpočtové položky byla menší než hodnota dané položky samostatného 
rozpočtu, nedošlo ke kompletnímu odpočtu dané položky samostatného rozpočtu. 

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke kompletním odpočtům daných položek, je zřejmé, že 
uchazeč při stanovení nabídkové ceny nepostupoval způsobem určeným zadavatelem v 
zadávacích podmínkách a nabídka uchazeče není porovnatelná s nabídkami ostatních 
uchazečů.  

Nabídka uchazeče tak nesplnila požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách 
ve smyslu § 76 odst. 1 zákona. 

 
 
Žádný z uchazečů nebyl vyloučen kvůli mimořádně nízké nabídkové ceně dle § 77 zákona ve 
vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

 
zástupce zadavatele 
Centrum investic, rozvoje a inovací 
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